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1. Nazwa i adres Zamawiajacego
Archiwum Panstwowe w Zielonej Gérze
ul. Pionieréw Lub. 53 , 66-002 Stary Kisielin
Tel: 68 329 98 01, 68 329 9802
2. Podstawa prawna
Podstawa prawng dla Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zambwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z péz. zm.), , dalej zwanej ,Ustawg’
3.  Tryb udzielania zamdwienia
Przetarg nieograniczony.
4.  Opis przedmiotu zamoéwienia

1) Nazwa zamowienia

»Petnienie nadzoru inwestorskiego
przy realizacji nowego obiektu Archiwum Paristwowego w Zielonej Gorze”

Wykonawca zwany dalej Wykonawcg Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny za zapewnienie
profesjonalnego, skutecznego i kompletnego nadzoru inwestorskiego, technicznego i kontroli z ramienia
Zamawiajacego nad realizacjq obiektu nowego Archiwum Paristwowego w Zielonej Gorze, zgodnie z ustawg
Prawo budowlane i przepisami z nim zwigzanymi oraz prowadzenie kontroli zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowg —Projektem Wykonawczym, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy inzynierskiej, w tym kontroli materiatow i urzadzen, ktdre bedag niezbedne do realizacji
obiektu, za pomoca Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.

2) Wspdiny Stownik Zamowien (CPV):
71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg,

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy
71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

3) Obowigzki Wykonawcy Nadzoru. Kontrola i weryfikacja dokumentacii architektoniczno-budowlanej
w tym m.in.:

— udziat w pracach dotyczacych odbioru Projektu Wykonawczego realizowanego przez Interior Design
Studio Maciej Panek, 70-461 Szczecin, ul. Pitsudskiego 31/15 zgodnie z umowa nr 25-1/10 pod nazwa;
,Wykonanie kompletnej dokumentaciji architektoniczno-budowlanej obiektu Archiwum Panstwowego w
Zielonej Gorze”, w tym sporzadzanie opinii 0 wykonalno$ci lub ewentualnych zmian w Projekcie
Wykonawczym

— sporzadzanie opinii 0 specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét

— sporzadzanie opinii 0 przedmiarach robot i kosztorysach inwestorskich

— umozliwienie projektantowi przeprowadzenia kontroli na budowie obiektu

— uzyskiwanie od projektanta wyjasnien, watpliwosci dotyczacych Projektu Wykonawczego i zawartych w
nim rozwigzan

— wnioskowanie o wprowadzenie zmian w dokumentacji do Zamawiajgcego

— wspdtudziat w przygotowaniu umowy miedzy Zamawiajacym a potencjainym Wykonawcg Robot
Budowlanych

4) Obowigzki Wykonawcy Nadzoru. Nadzor techniczny i prawny na budowie
w tym m.in.:
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skuteczne kontrolowanie przebiegu robdt budowlanych przez odpowiednich dla branzy i rodzaju robét
Inspektorédw Nadzoru Inwestorskiego a przez Koordynatora Zespotu przynajmniej dwa razy w tygodniu,
a takze na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy Robot Budowlanych.

sprawdzanie przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego jakosci wykonywanych robét i wbudowanych
wyrobdw, w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdw wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy)

podejmowanie przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego decyzji, we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakocig robot, oceng jakosci materiatdw i postepem robot.

decydowanie przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia
materiatow, prefabrykatéw, mieszanek i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do realizacji
robét.

egzekwowanie przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego od Wykonawcy Robét Budowlanych
wykonywania na biezaco wszelkich badan wymagalnych przy realizacji obiektu (potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy)

wydawanie przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy Robdt Budowlanych polecen
przeprowadzenia badan materiatdw budzacych watpliwosci co do jakosci i ich egzekwowanie.
(potwierdzonych wpisem do dziennika budowy)

akceptowanie przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego sprzetu oraz $rodkéw transportowych uzytych
do robdt, co do zgodnosci ich z warunkami Projektu Wykonawczego.

wydawanie przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego polecer dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét i ich egzekwowanie (potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy).

sprawdzanie przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego jakosci wykonywanych robét i powiadamiania
Wykonawcy Robét Budowlanych o wykrytych wadach oraz po$wiadczenia usuniecia wad, a takze
ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych (potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy).

sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych przez Inspektordw
Nadzoru Inwestorskiego (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy)

uczestniczenie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w prébach i odbiorach technicznych sieci
(potwierdzonych wpisem do dziennika budowy).

przygotowanie i udziat Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w czynnosciach odbioru zakonczonych
elementéw i etapdw

potwierdzanie przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego faktycznie wykonanych robét

dokonywanie odbiorow czeSciowych i odbioru koricowego oraz sporzadzanie poszczeg6inych
protokotow odbiorow. W odbiorach cze$ciowych oraz w odbiorze koricowym uczestniczg Inspektorzy
Nadzoru poszczegdlnych branz, Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robot
Budowlanych oraz Zamawiajacy.

5) Obowiazki Wykonawcy Nadzoru. Reprezentowanie Zamawiajacego na placu budowy przez
Koordynatora Zespotu
w tym m.in.:
— akceptowanie BIOZ.

opiniowanie projektdw organizacji placu budowy na czas budowy obiektu.

opiniowanie przedstawionego przez Wykonawce Rob6t Budowlanych Harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz tabel elementéw scalonych stanowigcego podstawe rozliczenn opisanych i
uaktualnionych Harmonograméw w celu ich akceptaciji przez Zamawiajacego

opiniowanie wnioskow Wykonawcy Robét Budowlanych na wykonanie rob6t zamiennych.

Petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji nowego obiektu Archiwum Panistwowego w Zielonej
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— udziat Koordynatora Zespotu w przekazaniu Wykonawcy Robét Budowlanych placu budowy, w tym robét
juz wykonanych i materiatéw pozostajacych na placu budowy

— organizowanie przez Koordynatora Zespotu prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robét przez Wykonawce Robot Budowlanych.

— kontrolowanie przez Koordynatora Zespotu realizacji Harmonogramu rzeczowo- finansowego

— kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robét Budowlanych zasad BHP, oraz planu BIOZ.

— wstrzymanie przez Koordynatora Zespotu dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdy ich
kontynuacja moze wywota¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z Projektem
Wykonawczym , pozwoleniem na budowe , przepisami BHP lub planem BIOZ.

— biezace informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub problemach;

— usuwanie w terminach okre$lonych przez Zamawiajacego stwierdzonych nieprawidtowosci.

— wnioskowanie do Zamawiajacego 0 zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy
Wykonawca Robot Budowlanych nie usunie ich w uzgodnionym terminie

— catkowite rozliczenie zrealizowanych robét budowlanych w przypadku wypowiedzenia umowy zawartej
przez Zamawiajacego z \Wykonawcg Robdt Budowlanych

— Zlecanie przez Koordynatora Zespotu Wykonawcy Robét Budowlanych wykonanie prac niezbednych ze
wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajac o
tym niezwtocznie Zamawiajgcego.

— Zlecanie, po aprobacie Zamawiajgcego niezaleznych opinii i ekspertyz prawnych i technicznych
dotyczacych wykonywanych robédt jezeli uzna je za konieczne

— skladanie sprawozdan z realizacji robot budowlanych dla Zamawiajgacego na koniec kazdego miesigca.

— stwierdzenie i poswiadczenie zakonczenia rob6t, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
dokumentaciji odbiorczej i przedtozenie do akceptacji Zamawiajacego w celu ustalenia terminu odbioru
czesciowego lub koricowego.

— sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robét Budowlanych, ustalenia i wnioskowania
zakresu koniecznych korekt wyliczen i przedstawienia Zamawiajacemu do podjecia decyzji o ostatecznej
wysokosci tej kwoty.

— dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Robédt Budowlanych terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg Robé6t Budowlanych

— podjecie przez Koordynatora Zespotu niezbednych dziatah celem ochrony Zamawiajacego przed
podwojng ptatno$cig wynagrodzenia za roboty ewentualnych podwykonawcow w sytuacji przewidzianej
w przepisie art. 647, 1 ustawy Kodeks Cywilny

— sporzadzenie i przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, (wnioskodawca bedzie Zamawiajacy).

— ewentualne uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych

— umozliwienie przez Koordynatora Zespotu przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie we wszelkich
kontrolach przeprowadzonych przez osoby prawem upowaznione, udzielanie potrzebnych wyjasnien i
przygotowanie wymaganych przez kontrolujacych dokumentow

— $wiadczenie doradztwa fachowego dla Zamawiajacego przez caty okres wykonywania umowy z
Wykonawcg Robét Budowlanych

— obowigzek informowania Zamawiajacego o zmianach w zakresie prawa budowanego, normach i innych
pozafinansowych zmianach prawnych w zakresie dotyczacym realizacji nowego obiektu Archiwum
Panstwowego w Zielonej Gorze”,

6) Obowiazki Wykonawcy Nadzoru .Dokumentowanie realizacji budowy i rozliczen finansowych przez
Koordynatora Zespotu
w tym m.in.:

Petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji nowego obiektu Archiwum Panistwowego w Zielonej
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— prowadzenie przez Koordynatora Zespotu dokumentacji budowy przewidzianej prawem i majacej wptyw
na przebieg i finansowanie realizacji budowy obiektu Archiwum Panstwowego oraz przekazywanie jej
Zamawiajacemu

— poczynajac od terminu podpisania umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg Robét Budowlanych
Koordynator Zespotu Inspektoréw Nadzoru w kazdy kolejny nastepujacy po sobie miesiac kalendarzowy
bedzie sktadat do 10 dnia tego miesigca raport miesieczny

— Raport miesieczny musi zawierac:

0 analize dziatari prowadzonych przez cztonkéw Zespotu Inspektoréw Nadzoru w raportowanym
okresie i narastajaco od rozpoczecia realizacji zdan,

o informacje o postepie rzeczowym i finansowym robét (w okresie raportowanym i narastajaco)
jw. i 0 jego zgodno$ci z pierwszym przyjetym Harmonogramem rzeczowo — finansowym,

0 opis robdt i dostaw zrealizowanych przez Wykonawce Robot Budowlanych w raportowanym
okresie,

0 analize (w tym informacje procentowa) wykonania rzeczowego za okres raportowany a takze za
okresy skumulowane do biezacej daty,

o faktury, odwiadczenia i rozliczenia Wykonawcy Robét Budowlanych,

0 opis dziatan prewencyjnych i korekcyjnych ( jezeli takie wystapiq )

o wszelkie niezbedne zatgczniki (np. notatki ze spotkan, wykonane opinie).

— Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania Raportu, powiadomi Koordynatora Zespotu o
zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn odrzucenia.

7) Dokumentacia projektowa ( stadium II)

W celu zapoznania potencjalnego Wykonawcy Nadzoru z projektowanym obiektem nowego Archiwum
Panstwowego w Zielonej Gorze Zamawiajacy zataczyt ,Podstawowe dane budowanego obiektu” wraz z
rysunkami ( Zatacznik nr 7 do SIWZ), ktére zostaty opracowane na podstawie dokumentacji niezbednej do
uzyskania pozwolenia na budowe. Na kazde Zzadanie potencjonalnego Wykonawcy, po uprzednim pisemnym
zgtoszeniu, dokumentacja ta zostanie udostepniona w siedzibie Zamawiajacego.

Wymagany personel Wykonawcy Nadzoru

1) _Wymagania ogéine

— Wykonawca Nadzoru powota Zespdt Nadzoru Inwestorskiego, ztozony z ekspertéw zdolnych do
prowadzenia powierzonych czynnosci i uprawnionych do petnienia przewidzianych dla nich funkcji.

— Zespotem Nadzoru Inwestorskiego bedzie kierowat Koordynator Zespotu, ktéry bedzie reprezentowat
Wykonawce Nadzoru na placu budowy.

— biorac pod uwage powyzsze Wykonawca Nadzoru powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudni¢ zespét
wystarczajacy na wykonanie wszystkich obowigzkow jakie moga wystapi¢ lub zosta¢ natozone na
Zespdt Nadzoru Inwestorskiego z racji realizacji umowy ,Petnienie nadzoru inwestorskiego przy
realizacji nowego obiektu Archiwum Panstwowego w Zielonej Gorze”.

— Zamawiajgcy nie ogranicza liczby cztonkéw Zespotu Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli Wykonawca
Nadzoru uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie Zamawiajgcemu dodatkowych oséb, ktore
moga by¢ niezbedne do wtasciwego wykonania przedmiotu zamdéwienia winien to uczynic.

— w celu wykonywania swych obowigzkéw Wykonawca Nadzoru powinien zapewni¢ co najmnigj
nastepujacy personel:

0 Koordynator Zespotu,
0 Inspektor Nadzoru - specjalista w zakresie robot konstrukcyjno-budowanych
0 Specjalista ds. kosztow,

Petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji nowego obiektu Archiwum Panistwowego w Zielonej
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0 Inspektor Nadzoru - specjalista w zakresie rob6t instalacyjnych i sieci sanitarnych
0 Inspektor Nadzoru -specjalista w zakresie robot sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i
automatyki

— Koordynator Zespotu moze sprawowac rowniez jednoczesnie funkcje Inspektora Nadzoru.

— przedstawiony sktad Zespotu do realizacji zamowienia moze ulec zmianie po akceptacji ze strony
Zamawiajacego w przypadkach niezaleznych od Wykonawcy, powoddw dyscyplinarnych, ewentualnych
zmianach organizacyjnych lub innych zdarzen nie dajacych sie przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

— przedstawiona powyzej lista personelu powinna by¢ traktowana jako minimalne wymagania
Zamawiajacego do skutecznego i niezawodnego wypetnienia obowigzkéw Wykonawcy Nadzoru.

2) Koordynator Zespotu

posiadajacy minimum:

— 3 letnie doswiadczenie w pracach Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego lub Inzyniera
Kontraktu lub przedstawiciela Inwestora Zastepczego,

— minimum 5-letnie doSwiadczenie zawodowe w zarzadzaniu, nadzorowaniu lub kierowaniu robotami
budowlanymi przynajmniej na 3- obiektach, w tym kazdy z obiektéw miat powierzchnig min. 2 147 m2
netto i dla kazdego z nich warto$¢ rob6t wynosita co najmniej 15 000 000,00 PLN netto.

— uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen lub w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepiséw, oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego,

3) Inspektor Nadzoru - specjalista w zakresie robot konstrukeyjno - budowlanych

posiadajacy minimum:

— minimum 5-letnie doSwiadczenie zawodowe w zarzadzaniu, nadzorowaniu lub kierowaniu robotami
budowlanymi przynajmniej na 3- obiektach, w tym kazdy z obiektéw miat powierzchnie min. 2 147 m2
netto i dla kazdego z nich warto$¢ rob6t wynosita co najmniej 15 000 000,00 PLN netto.

— uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowiazujgcych przepiséw, oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste czionkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego,

4) Specjalista do spraw kosztow
posiadajacy minimum: 5-letnie do$wiadczenie zawodowe w wykonywaniu obmiardw, kosztoryséw,

zestawien i kontroli kosztow, w tym przynajmniej w 2 obiektach o minimum trzech kondygnacjach i

powierzchni min. 2 147 m2 netto kazdy i dla kazdego z nich warto$¢ rob6t wynosita co najmniej 15

000 000,00 PLN netto.

5) Inspektor Nadzoru — specijalista w zakresie robot instalacyjnych i sieci sanitarnych
posiadajacy minimum:
— S-letnie do$wiadczenie zawodowe w nadzorowaniu robét lub kierowaniu robotami, z zakresu instalacji
sanitarnych, w tym przynajmniej w 2 obiektach o minimum trzech kondygnacjach i powierzchni min.
2 147 m2 netto kazdy i dla kazdego z nich warto$¢ rob6t wynosita co najmniej 15 000 000,00 PLN netto.
— uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajace im
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6)

wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisow.
Inspektor Nadzoru — specjalista w zakresie robot sieci, instalacii, urzadzer elektrycznych i automatyki

posiadajacy minimum:

6.

5-letnie doSwiadczenie zawodowe w nadzorowaniu robot elekirycznych i aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki lub kierowaniu robotami elektrycznymi i aparatury kontrolno pomiarowej i
automatyki, w tym przynajmniej w 2 obiektach o minimum trzech kondygnacjach i powierzchni min.
2 147 m2 netto kazdy i dla kazdego z nich warto$¢ rob6t wynosita co najmniej 15 000 000,00 PLN netto.
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, oraz
aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

Wynagrodzenie Wykonawcy

1) Wynagrodzenie ryczattowe

2)

wynagrodzenie zaoferowane w Ofercie Wykonawcy Nadzoru jest wynagrodzeniem ryczattowym i jego
wysoko$¢ nie moze by¢ zmieniona.

wynagrodzenie powinno obejmowac wszystkie czynno$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia,
zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane m. in. z wynagrodzeniem Zespotu Inspektorow Nadzoru

Inwestorskiego oraz wszystkimi innymi kosztami niezbednymi do prawidtowej i skutecznej realizacji
przedmiotu zamdwienia

Zasady wyptaty wynagrodzenia

pierwsza ptatno$¢ w wysokosci 5 000 zt brutto, zostanie wyptacona w terminie do 31 grudnia 2010 r.
druga ptatnos¢ nalezna dla Wykonawcy Nadzoru bedzie obliczana proporcjonalne w stosunku do kwoty
oferowanej przez Wykonawce Nadzoru w zalezno$ci od % (procent) warto$ci rzeczywistego wykonania

rob6t budowlanych w okresie ostatniego miesiaca przez Wykonawce Robot Budowlanych, wedtug
nastepujacego wzoru:

KWRB
KN WN= ---eeeeeeeen x KC WN i pomniejszona o kwote 5 000 ztotych
KC WRB
gdzie: KN WN - kwota nalezna Wykonawcy Nadzoru za okres ostatniego miesiaca
K WRB - kwota nalezna Wykonawcy Rob6t Budowlanych za okres ostatniego miesigca
KC WRB - kwota ryczattowa nalezna Wykonawcy Robot Budowlanych za wszystkie roboty
zwigzane z realizacjg obiektu

K C WN - kwota ryczattowa nalezna Wykonawcy Nadzoru za realizacje umowy

kolejne ptatnosci posrednie nalezne dla Wykonawcy Nadzoru bedg obliczane proporcjonalne w stosunku do
kwoty oferowanej przez Wykonawce Nadzoru w zaleznoSci od % (procent) wartosci rzeczywistego
wykonania robét budowlanych w okresie ostatniego miesieca przez Wykonawce Robot Budowlanych,
wedtug nastepujacego wzoru:

K WRB
O — x KCWN
KC WRB

ptatno$ci poSrednie nie moga przekroczy¢ 80% wartosci umowy.
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Gorze
Strona 9z 17



ZAMOWIENIE PUBLICZNE NR 25-3/10

3)

8.

ptatno$¢ koncowa tj. 20% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w umowie, nastapi po uzyskaniu przez
Zamawiajacego decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, na podstawie dokumentoéw przygotowanych
przez Koordynatora Zespotu

Wykonawca Nadzoru uprawniony bedzie do wystapienia o ptatnos¢ na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajacego kolejnych raportéw miesiecznych

Ograniczenia ptatno$ci wynagrodzenia

poniewaz Zamawiajacego obowigzuje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2009 r. Nr 157, poz. 1240) realizacja nowego obiektu Archiwum Panstwowego w Zielonej Gorze, bedzie
uzalezniona od rocznych planéw finansowych okre$lonych dla Zamawiajacego przez dysponenta Srodkow
publicznych I stopnia lub tez moze z tego powodu by¢ przez Zamawiajgcego wstrzymana.

o wysokosci Srodkéw finansowych przeznaczonych przez dysponenta Srodkéw publicznych Il stopnia do
realizacji powyzszego zdania i okreslonych w planie finansowym w danym roku lub zmianie tego planu w
ciggu danego roku Zamawiajacy poinformuje Wykonawce Nadzoru w terminie 7 dni od daty otrzymania
nowego planu finansowego lub jego korekty,

zmiany te mogg by¢ powodem modyfikacji ,Harmonogramu rzeczowo-finansowego” a tym samym moga
oznacza¢ przerwanie Swiadczen okre$lonych w pkt. od 4 ust. 3) do pkt. 4 ust 7) lub powodowaé zmiany w
wysoko$ci wynagrodzenia i czestotliwosci jego wyptacania wedtug zasad okreslonych w pkt. 6 ust..2).
niniejszej SIWZ.

Monitoring i ocena

1) W okresie wykonywania umowy Koordynator i Zespét Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego bedg Scisle
wspotpracowat z Zamawiajacym i przedktadaé wszelkie niezbedne raporty i dokumenty zwigzane z
monitorowaniem rzeczowego postepu robét, dostaw i ustug.

2) Zamawiajacy bedzie dokonywat oceny skuteczno$ci dziatart Koordynatora i Zespot Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego przynajmniej raz na kwartat.

3) W przypadku istotnych zaniedban ze strony Koordynatora i Zespotu Inspektordw Nadzoru
Inwestorskiego, ktére moga zagrozi¢ niewykonaniem planu finansowego ustalonego na dany rok lub tez
wydatnie op6zni¢ realizacje rob6t Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe Wykonawcy Nadzoru ze
skutkiem natychmiastowym.

Zamodwienia czesciowe i uzupetniajace

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych i nie przewiduje udzielania zamdwien uzupetniajacych .

9.

Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowe;.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

10.

1.

Termin wykonania zaméwienia.

1) Wykonawca Nadzoru rozpocznie realizacje zaméwienia w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

2) Zaklada sie, ze termin zakonczenia umowy nastapi z chwila zakonczenia prac budowlanych i
przekazania obiektu do uzytkowania, jednak nie pozniej niz do 31 grudnia 2013 .

3) Termin, o ktdrym mowa wyzej moze ulec zmianie w sytuacii, kiedy budowa nowego obiektu Archiwum
Panstwowego w Zielonej Gorze” nie zostanie zakoriczona lub nie moze byé kontynuowana z powoddw
okreslonych w pkt. 6 ust. 3. niniejszej SIWZ.

4) Nowy termin zostanie okre$lony niezwtocznie po sporzadzeniu skorygowanego ,Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, i bedzie stanowit podstawe do sporzadzenia stosownego aneksu do umowy w
tym zakresie.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz dokumenty potwierdzajace ich spetnianie

1) _Warunki w zwigzku z art. 24 Ustawy
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Wykonawcy ubiegajacy sie 0 zamdwienie publiczne muszg spetniaé nizej wymienione warunki udziatu w
postepowaniu posiada¢ uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania oraz nie podlega¢ wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy. W
celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku Wykonawcy Nadzoru zobowigzani sg przedtozyé
nastepujace dokumenty i oswiadczenia: (w przypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego
zambwienia przez dwdch lub wiecej Wykonawcow w ofercie muszg byé zlozone przedmiotowe dokumenty
dla kazdego z nich):

a) osSwiadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych; (zatgcznik nr 3 do SIWZ)

b) wypetniony do siwz, w ktdrym wykonawca wykaze posiadanie wymaganego w pkt 7.1. lit c),
dos$wiadczenia zawodowego a takze zatgcznik ten uzupetni dokumentami potwierdzajacymi ten stan
rzeczy;

c) o$wiadczenie o dysponowaniu potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,
(zatacznik nr 2 do SIWZ)

d) wypetniony wykaz, w ktérym wymienione zostang osoby przewidziane do wykonywania zadania wraz z
kopiami dokumentow potwierdzajacymi, ze osoby te spetniajg wymagania okre$lone w pkt 7. 1. lit. b)
oraz uzupetnig ten zatacznik informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e) oswiadczenie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy; (zatacznik nr 2 do SIWZ)

f) polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest w zakresie
prowadzonej dziatalnosci ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote nie mniejszg niz
zaoferowana Zamawiajacemu;

g) aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych wystawiony nie wcze$niej niz 3 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert a w
przypadku os6b fizycznych stosowne o$wiadczenie;

h) aktualne zaswiadczenia wtasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wiasciwego oddziatu Zaktadu
Ubezpieczenr Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacych
odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie
zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych pfatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu -
wystawionych nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu o udzielenie

i) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9
ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert

i) zaakceptowany projekt umowy,

k) dokumenty potwierdzajace petnomocnictwa oséb reprezentujacych wykonawce (jezeli oferta lub zatgczniki
do oferty nie bedg podpisane przez osobe wykazang w rejestrze sadowym lub innym dokumencie,
wiasciwym dla formy organizacyjnej wykonawcy;

2) Warunki w zwigzku z art. 22 ust.1 Ustawy

Wykonawca powinien ztozy¢ o$wiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu zawarte w
Jart. 22 ust. 1 Ustawy (zatgcznik nr 2 do SIWZ)
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Warunek o posiadaniu wiedzy i doSwiadczenia

Wykonawca powinien posiada¢ wiedze i doSwiadczenie oraz dysponowaé osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia.

W tym celu Wykonawca wskaze Zespdt Nadzoru Inwestorskiego czyli osoby, ktérych funkcije,
kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe zostato opisane w pkt. 5 niniejszej SIWZ, a ktére bedq
uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakres wykonywanych
przez nich czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowigzani sg przedtozy¢

wykaz 0sdb sporzadzony wedtug zatacznika nr 4 do SIWZ

informacje na temat kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednego do wykonania
zamowienia sporzadzony wedtug zatacznika nr 5 do SIWZ wraz z o$wiadczeniem, ze osoby, ktore bedg
uczestniczyé w wykonaniu zaméwienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli Ustawy nakiadajg
obowigzek posiadania tych uprawnien.

Ubezpieczenie Wykonawcy

1)

2)
3)

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarcze;.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Oryginat polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia musi by¢ dostarczony najdalej w dniu podpisania
umowy, a potwierdzenia wptaty sktadek dotaczane kazdorazowo do przedktadanych faktur Wykonawcy.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie udzielenie zamdwienia.

1)

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zaméwienia powinni spetniaé warunki
udziatu w postepowaniu oraz zlozy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnianie tych warunkéw zgodnie z
zapisami zawartymi w pkt. 11 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiajqg Petnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postepowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Zaleca sie, aby Petnomocnikiem byt jeden z Wykonawcow
wspolInie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.

Petnomocnictwo powinno:

jednoznacznie okresla¢ postepowanie, do ktdrego sie odnosi i precyzowaé zakres umocowania,
wymienia¢ wszystkich Wykonawcow, ktdrzy wspolnie ubiegajq sie 0 udzielenie zaméwienia,

kazdy z tych Wykonawcdw musi potwierdzic swg wole podpisem ztozonym na dokumencie
petnomocnictwa.

Przepisy dotyczace Wykonawcy Nadzoru stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia.

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytgcznie z Petnomocnikiem.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o niniejsze zamowienie, ktérych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza, sg zobowigzani na 7 dni przed podpisaniem Umowy na realizacje przedmiotowego
zambwienia, przeditozy¢é Zamawiajacemu stosowne porozumienie (umowe) regulujace wspotprace tych
wykonawcow zawierajace w swojej tresci co najmniej nastepujace postanowienia:

sposdb ich wspétdziatania,

zakres realizacji zamoéwienia powierzony do wykonania kazdemu z nich,

numer i nazwe rachunku bankowego, na ktéry bedg dokonywane ptatnoéci z tytutu realizacji Umowy o
zambwienie,

solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zaméwienia,

Porozumienie (umowa) powinno zawiera¢ wskazanie, ze jeden z Wykonawcdw jest upowazniony do
zaciggania zobowigzan i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
razem i kazdego z osobna oraz do przyjmowania pfatno$ci od Zamawiajacego

Wadium
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Nie przewiduje sie wnoszenia wadium
Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

9)

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o
udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 9 % ceny catkowitej wraz z podatkiem od towaréw i
ustug podanej w ofercie

Wybrany Wykonawca Nadzoru zobowigzany jest wnieS¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu zabezpieczenie
nalezytego wykonania przed datg podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy
Nadzoru w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

pienigdzu;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca Nadzoru wpfaci przelewem na wskazany rachunek
bankowy Zamawiajacego

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca Nadzoru, ktdrego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy wybiera najkorzystniejszg oferte sposrod pozostatych ofert stosownie
do tresci art. 94 ust. 3 Ustawy.

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuije sie art. 149 Ustawy

10) Zamawiajacy zwrdci 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania cato$ci zaméwienia i

uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. tj. po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie i
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego ostatniego raportu miesiecznego ztozonego przez Koordynatora
Nadzoru.

Opis sposobu przygotowania oferty

1)
a)
b)
0)

d)

D=

Wymagania podstawowe

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferte nalezy przygotowac $cisle wedtug wymagarn okreslonych w niniejszej SIWZ.

Oferta winna by¢ podpisana przez osoby umocowane do sktadania o$wiadczen woli i zaciggania
zobowigzan w imieniu Wykonawcy.

Upowaznienie osdb podpisujacych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynika¢ z dokumentéw
dotaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzajacego status prawny Wykonawcy (odpisu z wtasciwego rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do
ewidencji dziatalno$ci gospodarczej) to do oferty nalezy dotaczy¢é petnomocnictwo wystawione przez
osoby do tego upowaznione.

Wzory dokumentéw dotaczonych do niniejszej SIWZ powinny zosta¢ wypetnione przez Wykonawcg i
dotaczone do oferty badz tez przygotowane przez Wykonawce w zgodnej z niniejszg SIWZ formie.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Forma oferty
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a) Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemna. Dokumenty sporzadzone w jezyku
obcym sg sktadane wraz z tumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

b) Stosowne wypetnienia we wzorach dokumentéw stanowigcych zataczniki do niniejszej SIWZ i
wchodzacych nastepnie w sktad oferty moga by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub recznie.

c) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzoréw stanowigcych
zataczniki do niniejszej SIWZ powinny mie¢ forme wydruku sporzadzonego za pomocq edytora tekstu
lub maszynopisu

d) Cato$¢ oferty powinna by¢ ztozona w formie uniemozliwiajace; jej przypadkowe zdekompletowanie

e) Wszystkie zapisane strony oferty powinny by¢ ponumerowane i parafowane przez reprezentanta
Wykonawcy lub Wykonawcow.

f)  Wszelkie poprawki lub zmiany tresci oferty lub jej zatacznikéw dokonane przez Wykonawce muszg by¢
parafowane przez osobe podpisujacq oferte.

g) Dokumenty wchodzace w sklad oferty mogg by¢ przedstawiane w formie oryginatéw lub
poswiadczonych przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kopii natomiast w przypadku
petnomocnictwa, o ktorym mowa w pkt. 13. SIWZ w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej notarialnie.
Oswiadczenia sporzadzane na podstawie wzordw stanowigcych zatgczniki do niniejszej SIWZ powinny
by¢ ztozone w formie oryginatu. Dotaczone do oferty kopie innych dokumentéw muszg zosta¢
potwierdzone przez osobe podpisujacy oferte.

h) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci kopi Zamawiajacy moze zadaé
przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu

3) Zawarto$¢ oferty

a) Kompletna oferta musi zawierac:

— Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

— Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, sporzadzone na podstawie
wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

— Oswiadczenie Wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ust.
2 Ustawy, sporzadzone na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej SIWZ

— Wykaz osob, ktore bedg wykonywaC niniejsze zamowienie sporzadzony na podstawie wzoru
stanowiacego zatacznik nr 4 do niniejszej SIWZ,

— Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednego do wykonania
zamowienia sporzadzone na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do niniejszej SIWZ, wraz z
dokumentami potwierdzajacymi te informacje,

— stosowne Petnomocnictwo - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika
bezposrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z wlasciwego rejestru albo zadwiadczenia o wpisie do
ewidenciji dziatalno$ci gospodarczej,

— w przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, dokument
ustanawiajgcy Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego.

— pozostate dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej SIWZ,

b) Wykonawca moze zastrzec w ofercie (oSwiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty zatacznik nr 1), iz
Zamawiajacy nie bedzie mogt ujawni¢ informaciji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisOw 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

17.  Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami.
Osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktowania sie z Wykonawcami w sprawach dotyczacych
procedury zamoéwien publicznych jest Tadeusz Dzwonkowski

18.  Miejsce, termin i sposdb zlozenia oferty.
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Oferte nalezy ztozyé w siedzibie Zamawiajacego w Starym Kisielinie, ul. Pionierdw Lubuskich 53
sekretariat w nieprzekraczalnym terminie: 1 grudnia 2010 r. w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed
otwarciem kopercie z dopiskiem : ,Petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji nowego obiektu
Archiwum Panstwowego w Zielonej Gorze — nie otwiera¢ przed 1.12.2010, godz. 12,00".

Na kopercie powinna by¢ umieszczona nazwa i adres Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w Starym Kisielinie, ul. Pionierow Lubuskich 53. w
dniu 1 grudnia 2010 . 0 godz. 12,15.

Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

19.  Ocena warunkdéw udziatu w postepowaniu
Ocena spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuty: ,spetnia — nie spetnia”. W
przypadku wspdlnego ubiegania sie wiecej niz jednego Wykonawcy o udzielenie niniejszego zamdwienia,
oceniany bedzie ich faczny potencjat techniczny i kadrowy

20. Opis sposobu obliczenia ceny

1)

Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmowa¢ wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia.
Ceng oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zatacznik nr 1.
Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére :
zostang zlozone przez Wykonawcdw nie wykluczonych przez Zamawiajgcego z niniejszego
postepowania;
nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.
Oferty zostang ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o kryterium ceny. W kryterium tym oferta z
najnizszg ceng otrzymuje 100 punktéw, kazda nastepna oferta bedzie przeliczana proporcjonalnie w
stosunku do oferty z ceng najnizsza wg wzoru:

P=(Cn:Cw)x100

gdzie: P - ilo§¢ punktow za cene (max. 100)
Cn- cena najnizsza wsrod ofert — w ztotych
Cw- cena danego Wykonawcy - w ztotych

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia wykonawcy, ktérego oferta:

odpowiada wymaganiom okreslonym w Ustawie.

odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ.

uzyskata najwyzsza ilo$¢ punktéw w kryterium oceny ofert

Tryb oceny ofert

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg negocjacii
dotyczacych ztozonej oferty oraz, z zastrzezeniem tresci nastepnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej tresci.

Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie, rachunkowe i inne zgodnie z art. 87 ust 2
Ustawy.

Sposdb oceny zgodnosci oferty z treScig niniejszej SIWZ. Ocena zgodnosci oferty z treScig SIWZ
przeprowadzona zostanie wylgcznie na podstawie analizy dokumentéw i o$wiadczen, jakie Wykonawca
zawart w swej ofercie z zastrzezeniem tresci art. 26 ust. 3 Ustawy.

Sprawdzanie wiarygodnosci ofert.
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— W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie sprawdzania ofert, ze ztozenie oferty stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji — oferta zostanie przez Zamawiajacego odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 3) Ustawy.

— Przedstawienie przez Wykonawce informaciji nieprawdziwych majacych wptyw na wynik postepowania o
udzielenie niniejszego zamowienia skutkowa¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego
postepowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) Ustawy, niezaleznie od innych skutkéw przewidzianych
prawem.

8) Informacje ogoine dotyczace kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zaméwienia.

— Umowa w sprawie niniejszego zamdwienia zostanie zawarta w formie pisemnej

— Do umowy majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej

— Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informaciji publicznej;

— Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w
ofercie;

—  Wykonawca, ktéry prowadzi dziataino$¢ gospodarczg w formie spdtki z ograniczong odpowiedzialnoscig
i zobowigzanie do Swiadczenia stanowi warto$¢ dwukrotnie przewyzszajacq wysoko$¢ kapitatu
zaktadowego, najpdzniej na 5 dni przed podpisaniem umowy jest zobowigzany dostarczy¢ uchwate
zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeks Spotek Handlowych (DZ.1. Nr 94, poz. 1037) lub wypis/odpis

_ umowy spotki, zezwalajacy na zaciaganie takich zobowigzan

Srodki ochrony prawnej

1) Wykonawcom oraz innym osobom, ktorych interes prawny w uzyskaniu niniejszego zaméwienia doznat
lub moze doznaC uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow Ustawy,
przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane art. 179 Ustawy.

2) Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w toku postepowania oraz w przypadku zaniechania
przez Zamawiajacego czynnosci, do ktdrej jest obowigzany na podstawie Ustawy, mozna wnie$¢ protest
do Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w art. 180-183 Ustawy.

3) Od oddalenia lub odrzucenia protestu przystuguje odwotanie. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Urzedu
Zambwien Publicznych. Szczegétowo kwestie odnoszace sie do odwotania przedstawione sg w art.184-
193a Ustawy.

4) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu. Szczegdtowo kwestie dotyczace skargi do sadu uregulowane zostaty w
art.194-198 Ustawy.

Wyjasnienia SIWZ

5) Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ, przesytajac tres¢ zapytania
w formach, o ktérych mowa w pkt. 26 SIWZ. Tre$¢ wyjasnien zostanie przekazana Wykonawcy oraz bez
ujawniania zrodta zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego.
www.archiwum.zgora.pl

6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic tre$¢
SIWZ zgodnie z art. 38 Ustawy. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy umiesci na stronie internetowej
www.archiwum.zgora.pl.

Sposoéb porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami.

1) W niniejszym postepowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i
Wykonawcy przekazujg pisemnie. Zamawiajacy dopuszcza przekazanie oSwiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz informaciji faksem na nr 68 329 98 02 pod warunkiem niezwtocznego przekazania ich
w formie pisemne;.

2) Informacje otrzymane faksem kazda ze stron, na zadanie drugiej strony, niezwtocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania.
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3) Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocg faksu na nr 68 329 98 02
uwaza si¢ za ztozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarta do adresata przed uptywem terminu i zostata
niezwtocznie potwierdzona pisemnie.

4) OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o ktérych wyzej mowa uwaza sie za wniesione z
chwila, gdy doszty one do Zamawiajacego w taki sposob, ze mogt on zapoznac sie z ich trescia. tj. od
poniedziatku do pigtku od godz. 8,00 do godz,15,00

24.  Podwykonawstwo
Nie przewiduje sie, aby Wykonawca mégt powierzyé wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom.
25.  Wykaz zatacznikow
Zatacznik nr 1. Wzér Formularza Oferty
Zatacznik nr 2. Wz6r oSwiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu.
Zatacznik nr 3. Wzér odwiadczenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania.
Zatacznik nr 4. Wzdr wykazu osob, ktére bedg wykonywac niniejsze zamdwienie.
Zatacznik nr 5. Wzér informacii na temat kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia 0sob ktore
bedg wykonywaé niniejsze zamoéwienie
Zatacznik nr 6. Wzor umowy.
Zatgcznik nr 7. Podstawowe dane budowanego obiektu.
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