

**Tabelaryczny Harmonogram Rzeczowo - Finansowy na całe zadanie
„Ukończenie Budowy Nowego Obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”**

Lp.	Nr i nazwa etapu i zadania wg. Tabeli Zadań i Cen	Całkowita wartość robót Brutto	Okresy rozliczeniowe roczne					
			Do 30.11.2012		Od 1 .03. 2013 do 30.06.2013		Od 1.07.2013. do 30.09.2013	
			Brutto	%	Brutto	%	Brutto	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								

**„UKOŃCZENIE BUDOWY NOWEGO OBIEKTU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I
WYPOSAŻENIEM”**

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR 25 -1/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

13.								
14.								
ltd.								
Razem wartość robót brutto:								

Uwaga:

1. Na 2012 r. należy zaplanować przerób do wysokości 4.750.000 zł brutto
2. Na 2013 r. należy zaplanować przerób w wysokości pozostałej
3. W kolumnie " Nr i nazwa Etapu i zadania wg. Tabeli Wykazu Cen " należy podać wszystkie składniki zgodnie z "Tabelą Wykazu Cen" - załącznik nr 2 do SIWZ.
4. W harmonogramie należy podać wszystkie planowane wydatki w kwotach brutto - zgodnie z "Formularzem oferty" - załącznik nr 1 do SIWZ.

.....
miejscowość i data

.....
Wykonawca

„UKOŃCZENIE BUDOWY NOWEGO OBIEKTU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WYPOSAŻENIEM”