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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
Umowa nr ..... zawarta w dniu .......................... 2012 r. w Starym Kisielinie między: 
Archiwum Państwowym w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie, ul. Pionierów 
Lub. 53 NIP ...... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
dra Tadeusza Dzwonkowskiego - Dyrektora Archiwum Państwowego w  Zielonej Górze  
a 
................................, z siedzibą w ............. (kod), ul. ....................., wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................... w Sądzie Rejonowym dla 
..................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 
..............................., Zwanym dalej Wykonawcą lub Wykonawcą Robót Budowanych, 
reprezentowaną przez: 
1. ...................................... 
2. ...................................... 

Przedmiot umowy 
§ 1. 

Podstawą do zawarcia umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego o wartości 
zamówienia mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst (Dz.U. z 2010 
r. nr 113, poz.759 z późn. zm.), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 
.................. na  „Uko ńczenie budowy nowego obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej 
Górze wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposaŜeniem” niezbędnym dla jego 
funkcjonowania, na działce nr 162/31 w obrębie Zielona Góra, która stanowi własność Skarbu 
Państwa w trwałym zarządzie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze  – teren pod 
budowę budynku. 
Przedmiot zamówienia  opisany został w oparciu o: 
 
a) postanowienia niniejszej Umowy i  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

b) projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót, przygotowane przez firmę IDS Interior Design Studio, 70-035 Szczecin ul. Kolumba 
88-89/113 i wymienione w Spisie dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik nr 2 
do umowy    
c) wiedzę techniczną i wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), 
d) ofertę Wykonawcy z dnia ..................... 2011 roku wraz z kopią Tabeli Zadań i Cen, 
stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy. 

 
§ 2. 

W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych w 
umowie (kontrakcie) oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, obowiązuje 
następująca kolejność waŜności dokumentów: 
- Kontrakt – umowa stron 
- Dokumentacja projektowa 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
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- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego 
- Oferta cenowa wraz z Tabelą Zadań i Cen 
 

§ 3. 
 
Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót obejmujący 
„Uko ńczenie budowy nowego obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze wraz z 
zagospodarowaniem terenu i wyposaŜeniem” w zakresie niezbędnym dla jego 
funkcjonowania i uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie, opisanym w komplecie 
dokumentacji projektowej, wyszczególnionej w Spisie dokumentacji projektowej 
stanowiącej załącznik nr 2 do umowy,  w tym: 
 
1.Obiekt kubaturowy. Część A. Stan surowy. Prace uzupełniające i poprawkowe po 
dotychczasowym wykonawcy robót, w tym: podłoŜa betonowe posadzek i zamurowanie 
otworów technologicznych oraz inne uzupełnienia. 
 
2.Obiekt kubaturowy. Część B. Stan surowy. 2.1.Prace uzupełniające i poprawkowe po 
dotychczasowym wykonawcy robót, w tym: podłoŜa betonowe posadzek, ścianki działowe i 
nadproŜa, kanały wentylacyjne; 2.2. Dach nad częścią A +B, w tym: prace uzupełniające i 
poprawkowe po dotychczasowym wykonawcy robót, uzupełnienie istniejącej konstrukcji 
drewnianej o wiatrownice, pokrycie dachu dachówką z obróbkami blacharskimi, kominy, 
pomosty kominiarskie, klapa dymowa, drabinki, rury spustowe wody deszczowej i inne 
roboty. 
 
3.Obiekt kubaturowy. Część A. Stan wykończeniowy, prace uzupełniające i poprawkowe 
po dotychczasowym wykonawcy robót , w tym stolarka i ślusarka drzwiowa i odboje, tynki, 
licowanie ścian, malowanie, posadzki , elewacje. 
 
4.Obiekt kubaturowy. Część A. Instalacja wody zimnej. 
 
5.Obiekt kubaturowy. Część A. Instalacje p/poŜ. 
 
6.Obiekt kubaturowy. Część A. Instalacja kanalizacyjna. 
 
7.Obiekt kubaturowy. Część A. Instalacja wentylacyjna, klimatyzacja, w tym: przewody 
wentylacyjne, centrala nawiewno-wywiewna z montaŜem, klimatyzatory z jednostkami 
zewnętrznymi z montaŜem, wentylatory z montaŜem, czerpnie i wyrzutnie z montaŜem, 
pompy skroplin z montaŜem.  
 
8.Obiekt kubaturowy. Część A. Instalacje elektryczne, w tym: instalacja siłowa, instalacja 
oświetleniowa, instalacje teletechniczne. 
 
9.Obiekt kubaturowy. Część B. Stan wykończeniowy, w tym: stolarka, ścianki, tynki, 
licowanie ścian, malowanie, sufity podwieszane, elementy ślusarskie (poręcze, odboje, 
drabinka, barierki ochronne, krata zabezpieczająca, zabezpieczenia szacht na poddaszu, etc.), 
elewacja, posadzki, parkiet. 
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10.Obiekt kubaturowy. Część B. Instalacja wody zimnej. 
 
11.Obiekt kubaturowy. Część B. Instalacja p/poŜ. 
 
12.Obiekt kubaturowy. Część B. Instalacja kanalizacji. 
 
13.Obiekt kubaturowy. Część B. Instalacja centralnego ogrzewania. 
 
14.Obiekt kubaturowy. Część B. Instalacja wentylacji, klimatyzacja, w tym: przewody 
wentylacyjne centralne nawiewno- wywiewne (3 szt.), wentylatory kanałowe, czerpnie i 
wyrzutnie z montaŜem, kratki wentylacyjne, klimatyzatory, jednostka zewnętrzna układu 
klimatyzacji (część urządzeń dostarcza Inwestor – patrz Zestawienie urządzeń 
klimatyzacyjnych, które posiada Zamawiający), rurociągi i instalacje wraz z osprzętem (m.in. 
odprowadzenie skroplin, zasilanie nagrzewnic, etc.) 
 
15.Obiekt kubaturowy. Część B. Węzeł cieplny, w tym: wymienniki płytowe, armatura i 
osprzęt węzła, zawory, naczynia wzbiorcze i inne. 
 
16.Obiekt kubaturowy. Część B. Instalacje elektryczne, w tym: rozdzielnie , głównie linie 
zasilające, WLZ-ety, instalacja siłowa, oświetlenie ogólne 
 
17.Obiekt kubaturowy. Część B. Instalacje teletechniczne, w tym: okablowanie 
strukturalne, gniazda, przygotowanie serwerowni do montaŜu serwerów. szafy dystrybucyjne  
( poz. 5.4. i 5.5. z dokumentacji -serwery, bibliotekę taśmową  dostarcza inwestor ), montaŜ  i 
konfiguracja centrali telefonicznej  oraz osprzętu telefonicznego z główną przełącznicą  
włącznie ( centralę i telefony dostarcza inwestor), (System Zarządzania Materiałami 
Archiwalnymi dostarcza wraz z osprzętem Zamawiający. ) oraz połoŜenie zewnętrznego 
kabla światłowodowego na odcinku około 210 m. 
 
18.Obiekt kubaturowy. Część B. Instalacja piorunochronna nad częścią A i B. 
 
19.Obiekt kubaturowy. Część B. Oświetlenie zewnętrzne części A i B i iluminacja. 
 
20.Obiekt kubaturowy. Część B. Instalacja SAP i zabezpieczająca, w tym: instalacja 
sygnalizacji alarmów, system oddymiania grawitacyjnego, system sygnalizacji włamania i 
napadu, system telewizji dozorowej, system kontroli dostępu, system zarządzania 
bezpieczeństwem iProtect, moduł systemu monitorowania temperatury i wilgotności. 
 
21.Obiekt kubaturowy. Część B. Instalacja odkurzacza centralnego. 
 
22.Przyłącze wodociągowe W3-W7, Prace uzupełniające i poprawkowe po dotychczasowym 
wykonawcy robót, w tym: doprowadzenie zasilania rurociągu p/poŜ., montaŜ hydrantów 
naziemnych, oznakowanie trasy , dezynfekcja i płukanie infrastruktury. 
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23.Kanalizacja deszczowa, w tym: prace uzupełniające i poprawkowe po dotychczasowym 
wykonawcy robót , prace wykończeniowe i obudowa studzienek. 
 
24.Kanalizacja sanitarna, w tym: prace uzupełniające i poprawkowe po dotychczasowym 
wykonawcy robót, prace wykończeniowe i obudowa studzienek. 
 
25.Zagospodarowanie terenu, w tym : opaska Ŝwirowa, nawierzchnia, miejsca postojowe, 
dojazdy, chodniki, makroniwelacja terenu z transportem zbędnych mas ziemnych, zieleń 
niska i wysoka oraz trawniki, kształtowanie skarp poza terenem budowy, roboty porządkowe, 
mała architektura, ogrodzenie systemowe agregatów, wiata zabudowy śmietnika , agregatu i 
trafostacji, agregat prądotwórczy. 
 
26.WyposaŜenie, w tym: montaŜ wyposaŜenia dostarczonego przez Zamawiającego, zakup i 
montaŜ wyposaŜenia zakupionego przez Wykonawcę ( m.in. windy, digestorium, komora 
fumigacyjna i in.) Z zakresu dostaw wyposaŜenia i sprzętu opisanego dokumentacją 
projektową wyłącza się tylko ten sprzęt, dla którego dyspozycje zarówno dla Zamawiającego 
i Wykonawcy opisano w Zestawieniu urządzeń i sprzętu, który zakupi Zamawiaj ący 
stanowiącym załącznik nr 10 do umowy.  
 
27. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej budowy, dokumentów odbiorowych , 
uzyskanie stosowanych pozwoleń i dokumentów  zgodnie ze wzorem Protokołu Końcowego 
odbioru robót określonym w załączniku nr 9 do umowy.   
 

Oświadczenia Stron 
§ 4. 

Zamawiający oświadcza, Ŝe: 
1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomością, na terenie której będzie realizowany 
przedmiot umowy, 
2) przekaŜe na zorganizowanie placu budowy działki o nr geodezyjnym nr 162/11, 162/12, 
162/15, 162/32 będące własnością Uniwersytetu Zielonogórskiego, co do których posiada 
odpowiednią umowę dzierŜawy nr RA-55/2/03/211 z 3 marca 2011 r., pod warunkiem, Ŝe 
Wykonawca poniesie koszty czynszu w wysokości 1000 złotych rocznie. Przekazanie placu 
budowy nastąpi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy na podstawie Protokołu 
przekazania placu budowy, który będzie stanowił wraz z kopią umowę dzierŜawy nr RA-
55/2/03/211 załącznik nr 7 do umowy, 
3) udostępni Wykonawcy pobór wody i odprowadzenie ścieków w ramach Umowy o 
udostępnienie wody na plac budowy nr RA-55/1/03/2011 r. zawartej z Uniwersytetem 
Zielonogórskim, pod warunkiem poniesienia przez Wykonawcę opłat za pobraną wodę i 
odprowadzenie ścieków przez Wykonawcę (na koniec kaŜdego kwartału Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu protokół z odczytu wodomierza), 
4) udostępni Wykonawcy wybudowaną linię SN wraz z trafostacją, pod warunkiem, Ŝe 
Wykonawca zawrze z Enea Operator SA. lub innym dostawcą energii elektrycznej stosowną 
umowę na dostawy energii i poniesie koszty uruchomienia dostawy oraz ubezpieczy stację 
transformatorową od skutków przepięć, 
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5) przysługuje mu prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej, określonej w 
załączniku nr 2 do niniejszej umowy, na podstawie której będzie realizowany przedmiot 
umowy, o którym mowa w § 1 - 3 niniejszej umowy, 
6)zapewni nadzór autorski i inwestorski, 
7)dostarczy w uzgodnionych terminach sprzęt i wyposaŜenie wyszczególniony w 
„Zestawieniu urządzeń i sprzętu, który zakupi zamawiający” stanowiącym załącznik nr 10 do 
umowy,  
8) zapłaci naleŜności za faktury Wykonawcy w umówionym terminie,  
9) przeprowadzi odbiór końcowy i przejmie obiekt budowlany pozbawiony wad 
wykonawczych oraz dokumentację powykonawczą budowy, 
10)udzieli Wykonawcy odpowiedzi w terminie 14 dni na zgłoszone problemy oraz będzie 
współdziałał w celu realizacji zamierzenia budowlanego, 
11) za uprzednią zgodą Zamawiającego dopuszcza moŜliwość wykonania robót zamiennych, 
jeŜeli nie wykraczają one poza zakres zamówienia oraz nie powodują zmiany ceny wykonania 
zamówienia. Ewentualna konieczność wykonania robót zamiennych musi być stwierdzona w 
protokole konieczności podpisanym przez obie Strony. 
12) dopuszcza moŜliwość zmiany części dokumentacji projektowej, jeŜeli nie wykracza ona 
poza zakres ustalony decyzją pozwolenia na budowę a nowa część zostanie zaakceptowana 
przez projektanta lub właściciela firmy IDS Interior Design Studio, 70-035 Szczecin ul. 
Kolumba 88-89/113, a sama zmiana zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego.  

§ 5. 
 
Wykonawca Robót Budowanych oświadcza, Ŝe: 
1) prowadzi działalność w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy zawartym w § 1 -3 
niniejszej umowy, 
2) zapoznał się z umową i warunkami realizacji niniejszej umowy oraz , Ŝe nie wnosi do nich 
zastrzeŜeń, 
3) otrzymał od Zamawiającego dokumentację projektową oraz inną, określoną w załączniku 
nr 2 do niniejszej umowy oraz kopię pozwoleń na budowę zawartych w Decyzji  Prezydenta 
Miasta Zielona Góra nr 588/10 z 17 września 2010 r. ( nr rejestru P.B.iK.U. 7353-588/10 ) 
zmienionej Decyzją Prezydenta Miasta Zielona Góra  z  29 listopada 2010 r.  ( nr rejestru 
PB.I.KU.7353-820/10)  i wykona na jej podstawie przedmiot zamówienia  a takŜe nie wnosi 
do niej zastrzeŜeń.  

§ 6. 
Wykonawca Robót Budowlanych oświadcza, iŜ zapoznał się z zakresem robót opisanych 
dokumentacją projektową, a takŜe uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach istniejących 
na terenie nieruchomości, na której mają być wykonane roboty,  zapoznał się z zakresem 
robót ukończonych i nieukończonych na budowie oraz oświadcza, Ŝe otrzymane informacje 
umoŜliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i czasu koniecznego do 
naleŜytego wykonania zadania oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji 
wynagrodzenia. W związku z powyŜszym Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń 
finansowych związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu robót (w stosunku do jego 
oferty), a będącego wynikiem nieścisłości w dokonanych przez niego ustaleniach stanu 
faktycznego albo niedostatecznego zapoznania się z dokumentacją. 

§ 7. 
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1.Wykonawca oświadcza, Ŝe przedłoŜona Zamawiającemu „Tabela Zadań i Cen” obejmuje 
wszystkie roboty zarówno w zakresie rzeczowym jak i kosztowym, niezbędne do wykonania 
umowy zgodnie z przedłoŜoną dokumentacją projektową  
2.Wykonawca oświadcza, Ŝe jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) przy 
sporządzaniu Tabeli Zadań i Cen nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót objętych Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót.  
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedłoŜony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy 
Kosztorys Wykonawcy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej (CK = R + M + Kz + 
S+ Kp + Z + VAT) będzie jedynie podstawą do szacowania stanu zaawansowania 
wykonanych robót przez Wykonawcę. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Kosztorysie Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót dla danego zdania lub podzadania ani teŜ nie upowaŜnia do 
wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

 
Zakres obowiązków Wykonawcy 

§ 8. 
1.Wykonawca Robót Budowanych zobowiązuje się wykonać zadanie, o którym mowa w § 1- 
3 niniejszej umowy, zgodnie z: 
a) dokumentacją projektową   
b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, o ile postanowienia niniejszej umowy nie 
stanowią inaczej, 
c) wiedzą techniczną, 
d) wymogami ustawy Prawo budowlane, 
e) wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, 
f) wydaną dla Zamawiającego decyzją o pozwoleniu na budowę przez Prezydenta Miasta 
Zielona Góra.  

 
§ 9. 

 
Wykonawca Robót Budowanych  zobowiązany jest w szczególności do: 
1) wykonania wszelkich robót i dostarczenia wszelkich materiałów, urządzeń i wyposaŜenia 
niezbędnego do zrealizowania zadania, 
2) zapewnienia naleŜytego zabezpieczenia robót w zakresie ochrony mienia, 
przeciwpoŜarowej, środowiska i sanitarnej, przestrzegania przepisów bhp, 
3) zapewnienie w okresie realizacji przedmiotu umowy i na jej potrzeby dostawy wszystkich 
mediów na potrzeby własne, w tym energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia ścieków i  
wywozu odpadów, 
4) zapewnienia odpowiedniego nadzoru i kierownictwa robót, zgodnego z przepisami ustawy 
Prawo budowlane, 
5) umoŜliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznania się w kaŜdym 
czasie z wszelkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg robót, a takŜe 
bieŜącego informowania Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach dotyczących 
realizacji zadania, 
6) stosowania przy wykonywaniu robót tylko wyrobów budowlanych i urządzeń 
dopuszczonych do stosowania zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, 



ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR 25 -1/12 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

___________________________________________________________________________  
 

_______________________________________________________________________________________ 
„UKO ŃCZENIE BUDOWY NOWEGO OBIEKTU ARCHIWUM PA ŃSTWOWEGO W ZIELONEJ 

GÓRZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WYPOSA śENIEM” 
Strona 7 z 21 

 
 

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatów robót lub ich części w toku realizacji 
prac - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu sprzed uszkodzenia lub zniszczenia na swój 
koszt, 
8) wykonania wszelkich czynności wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa na placu 
budowy, zarówno pracowników jak i osób postronnych, 
9) sporządzania na bieŜąco dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac (w formie 
papierowej i elektronicznej) i przekazywania jej Zamawiającemu podczas odbiorów 
częściowych, co najmniej raz w miesiącu, 
10) wywóz gruntów zbędnych, gruzu, odpadów na składowisko zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o odpadach, 
11) w trakcie robót – bieŜącego utrzymywania w czystości wyjazdu z terenu budowy na 
działki przynaleŜne do Uniwersytetu Zielonogórskiego, a po zakończeniu robót – całkowitego 
i uporządkowania na swój koszt terenu, na którym były prowadzone prace, 
12) usunięcia na swój koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku działań Wykonawcy,  
13) skompletowania certyfikatów oraz deklaracji zgodności wyrobów i innych niezbędnych 
dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót, zastosowanych urządzeń, 
materiałów i osprzętu i ich przedkładania Zamawiającemu na kaŜde Ŝądanie, 
14) pisemnego informowania inspektora nadzoru o terminie wykonania robót ulegających 
zakryciu oraz robót zanikających z wyprzedzeniem, co najmniej 48 godzin, 
15) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego, 
16) zapewnienia i utrzymania pomieszczeń dla nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 
17)zapewnienia przeprowadzenia specjalistycznego rozruchu technologicznego 
zamontowanych urządzeń i praktycznego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w 
zakresie uŜytkowania budynku, przeprowadzonego w porozumieniu z Zamawiającym, 
18) przygotowania instrukcji uŜytkowania budynku i oznakowania budynku i terenu oraz 
instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego z planem ewakuacji, o którym mowa w § 6 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 80 poz. 563) i przekazania ich Zamawiającemu najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem 
do odbioru końcowego, 
19) przygotowania dokumentacji powykonawczej budowy i innych niezbędnych 
dokumentów, według wzoru „Protokołu ko ńcowego odbioru robót”, który stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszej umowy oraz przekazania jej Zamawiającemu najpóźniej 14 dni 
przed przystąpieniem do odbioru końcowego, 
20) sporządzania projektów warsztatowych i przedkładania ich do zaopiniowania nadzorowi 
autorskiemu i inwestorskiemu, 
21) sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (audyt energetyczny) i 
przekazania go Zamawiającemu najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do odbioru 
końcowego, 
22) udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i odbiorze gwarancyjnym oraz 
spotkaniach i naradach zarządzonych przez Zamawiającego albo osoby go reprezentujące, w 
tym takŜe inspektora nadzoru inwestorskiego i osoby sprawujące nadzór autorski, 
23) uzyskanie certyfikatu sieci teletechnicznej od producenta okablowania strukturalnego i 
uzyskanie od producenta certyfikatu 20 letniej gwarancji dla sieci teletechnicznej ( toru 
transmisyjnego).  
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§ 10. 

Wyliczenie obowiązków Wykonawcy Robót Budowlanych zawarte w § 9. niniejszej umowy   
nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy, a takŜe 
nie moŜe stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek 
czynności nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do naleŜytego wykonania 
zadania. 

§ 11. 
Do czasu końcowego odbioru robót, ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi 
Wykonawca. 

§ 12. 
 

Co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowaniem materiału 
wyrobu, urządzenia lub wyposaŜenia, Wykonawca przygotuje szczegółową charakterystykę 
materiału wyrobu lub urządzenia lub wyposaŜenia, wykazującą zgodność z projektem – wg 
wzoru Protokołu Zatwierdzenia Materiału, Wyrobu, Urz ądzenia, stanowiącym załącznik 
nr 5 do niniejszej umowy i uzyska pisemną akceptację Zamawiającego na wbudowanie lub 
dostawę. 

Zakres obowiązków Zamawiającego 
§ 13 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie i trybie opisanym w § 4 pkt 2 Umowy,  
2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji budowy, 
3) uczestniczenia w odbiorach prac zgłaszanych przez Wykonawcę, 
4) zapłaty Wykonawcy kwoty ryczałtowej, o której mowa w § 34 niniejszej umowy, zgodnie 
z uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego Tabelarycznym harmonogramem 
rzeczowo – finansowym rozliczeń miesięcznych na rok….., którego wzór  stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej umowy, 
5) utrzymywanie stałego kontaktu z Wykonawcą, 
6) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów w sprawach zastrzeŜonych 
dla Zamawiającego związanych z realizacją umowy, dla których taka opinia lub 
zatwierdzenie będą wymagane, 
7) udział przedstawiciela Zamawiającego w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania 
robót w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego. 
 

Zakres wspólnych obowiązków Stron 
§ 14. 

Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach 
swojego statusu prawnego, zmiany osób odpowiedzialnych za bezpośrednie kontakty i 
upowaŜnionych do reprezentowania Stron, a takŜe o wszczęciu postępowania upadłościowego 
lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i 
obowiązki Strony, a takŜe o kaŜdej zmianie adresu swojej siedziby. 
 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
§ 15. 
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Zamawiający oświadcza, a Wykonawca Robót Budowlanych to akceptuje, Ŝe Zamawiającego 
obowiązuje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
157, poz. 1240), w związku z tym  realizacja nowego obiektu Archiwum Państwowego w 
Zielonej Górze, będzie uzaleŜniona od rocznych planów finansowych określonych dla 
Zamawiającego przez dysponenta środków publicznych II stopnia lub teŜ moŜe z tego 
powodu być przez Zamawiającego wstrzymana. 

§ 16. 
Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy Robót Budowlanych o 
wysokości środków finansowych przeznaczonych przez dysponenta środków publicznych II 
stopnia do realizacji powyŜszego zdania i określonych w planie finansowym w danym roku 
lub zmianie tego planu w ciągu danego roku. O wysokości otrzymanych środków 
Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę Robot Budowlanych  w terminie 7 dni od 
daty otrzymania nowego planu finansowego na dany rok  lub jego korekty w ciągu roku. 

§ 17. 
W oparciu o informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w 
planach finansowych, o których mowa § 15 i 16, Wykonawca Robót Budowlanych 
zobowiązany jest oparciu o przedłoŜoną Tabelę  Zadań i Cen przygotować Tabelaryczny 
harmonogram rzeczowo – finansowy rozliczeń miesięcznych na dany rok. Harmonogram 
ten   powinien uwzględniać informacje podane w SIWZ jak i dokumentach składających się 
na jej integralną część, a zwłaszcza w załączniku nr 2 do SIWZ- „Tabela Zadań i Cen” i 
załączniku nr 8 do SIWZ- „Tabelaryczny harmonogram finansowania inwestycji”.  

§ 18 
 
Zamawiający oświadcza, a Wykonawca Robót Budowlanych to akceptuje,  Ŝe zmiany 
określone w § 16 mogą być powodem modyfikacji Tabelarycznego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego rozliczeń miesięcznych  określonego na dany rok, a tym samym 
mogą oznaczać przerwanie świadczeń lub powodować zmiany w wysokości wynagrodzenia i 
częstotliwości jego wypłacania oraz zmienić termin ukończenia realizacji robót budowlanych 
i tym samym termin wykonania zamówienia. 

§ 19. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji etapów i okresów 
rozliczeniowych w toku realizacji umowy zawartych w „Tabelarycznym harmonogramie 
rzeczowo – finansowym rozliczeń miesięcznych” na dany rok.   

§ 20. 
Po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o której mowa w § 17 , Wykonawca Robót w 
terminie kolejnych 7 dni dostarczy Zamawiającemu zaktualizowany „Tabelaryczny 
harmonogram rzeczowo- finansowy rozliczeń miesięcznych” na dany rok, dostosowany do 
moŜliwości finansowych Zamawiającego. 

§ 21 
KaŜda wersja Tabelarycznego harmonogramu rzeczowo-finansowego rozliczeń 
miesięcznych podlega akceptacji przez Zamawiającego. Przyjęcie kolejnej, nowej wersji  
„Tabelarycznego harmonogramu rzeczowo – finansowego rozliczeń miesięcznych” na dany 
rok przez Zamawiającego powoduje, Ŝe „Tabelaryczny Harmonogram” automatycznie 
aktualizuje przyjęty poprzednio.  
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Termin realizacji 
§ 22. 

Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

§ 23. 
 
1. Strony ustalają, Ŝe w związku z realizacją Umowy przeprowadzone zostaną następujące 
odbiory: 
a) Odbiór końcowy w rozumieniu art. 647 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez 

umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w 
umowie obiektu w zakresie niezbędnym dla jego funkcjonowania i uzyskania pozwolenia 
na uŜytkowanie, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a 
inwestor do odebrania obiektu i zapłaty ostatniej części umówionego wynagrodzenia.  

b) Odbiór ostateczny, który zostanie dokonywany po upływie okresu rękojmi lub 
gwarancji, gdzie winno nastąpić pełne rozliczenie stron umowy oraz zwrot zatrzymanych 
kwot kaucji na zabezpieczenie terminowego usunięcia wad.  

c) Odbiór częściowy, w którym dokonywany będzie odbiór zadań i podzadań lub części 
zadań i podzadań określonych w Tabelarycznym harmonogramie rzeczowo-
finansowym rozliczeń miesięcznych  

d) Odbiór robót ulegających zakryciu 
  
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania obiektu do uŜytkowania – odbiór końcowy -
do 30 września 2013 r. co oznacza zakończenie realizacji zamówienia.   
3.Terminem odbioru końcowego jest data podpisania przez Zamawiającego Protokółu 
końcowego odbioru robót, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszej umowy. 
4. Pierwszy termin odbioru częściowego ustala się kaŜdy 15 dzień kolejnego miesiąca. 
5. Pierwszy termin zgłoszenia robót lub dostaw do odbioru częściowego ustala się kaŜdy 
pierwszy dzień kolejnego miesiąca wyszczególnionego w Tabelarycznym harmonogramie 
rzeczowo-finansowym rozliczeń miesięcznych. 
6.Odbiór robót ulegających zakryciu, będzie dokonywany w terminie 3 dni od daty 
zgłoszenia  
7.Do dnia 30 czerwca 2013 r. powinny zostać wykonane wszystkie prace budowlano – 
montaŜowe, pozwalające na wszczęcie procedur niezbędnych do dokonania odbioru 
końcowego.  
 

§ 24. 
Strony niniejszej umowy mają prawo Ŝądać przedłuŜenia umownego terminu wykonania 
przedmiotu umowy, jeŜeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 
1) z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego.   
3) działania siły wyŜszej. 

§ 25. 
Strony niniejszej umowy mogą wystąpić z takim Ŝądaniem, nie później niŜ w terminie 14 dni 
od zaistnienia powyŜszych okoliczności. CięŜar dowodu w zakresie ustalenia przyczyn 
niezachowania terminów spoczywa na Stronie niniejszej umowy wnioskującej o zmianę. 

§ 26. 
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Warunki atmosferyczne nie będą traktowane jako siła wyŜsza, chyba, Ŝe ich działanie było 
nadzwyczajne i miało istotny wpływ na wykonanie zadania. 
 

 
Osoby uprawnione 

§ 27. 
Osobami odpowiedzialnymi za bieŜące nadzorowanie realizacji umowy oraz upowaŜnionymi 
do podpisywania protokołów częściowego odbioru robót i podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót są: 
- po stronie Zamawiającego - osoby upowaŜnione w umowie przez Zamawiającego 
- po stronie Wykonawcy - kierownik budowy i właściwi kierownicy robót oraz osoby 
upowaŜnione w umowie przez Zamawiającego. 

§ 28. 
 
Zamawiający ustanawia osobę odpowiedzialną  – przedstawiciela Zamawiającego do 
realizacji umowy z  Wykonawcą w osobie ………………………………. 
Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną – przedstawiciela Wykonawcy do realizacji 
umowy z Zamawiającym w osobie ………………………………. 

§ 29. 
 Wykonawca Robót Budowlanych ustanawia kierownika budowy w osobie…………………. 
…………………………… posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………, będącego 
członkiem Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa nr ……………………, oraz następujących 
kierowników robót branŜowych: ...................................................... 

§ 30. 
Zamawiający ustanowił Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobach:  
 

§ 31. 
Strony mogą dokonać zmiany osób je reprezentujących, a wskazanych wyŜej na inne 
posiadające stosowne uprawnienia i doświadczenie w formie pisemnego powiadomienia 
drugiej strony. Taka zmiana nie jest uwaŜana za zmianę umowy. Wykonawca Robot 
Budowlanych  musi posiadać potwierdzenie powiadomienia skierowanego do Zamawiającego 
w formie parafy kierownika Zamawiającego - Dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej 
Górze. 
 

Odbiór częściowy robót 
§ 32. 

1.Strony ustalają , Ŝe odbiory częściowe robót budowlano-montaŜowych będą dokonywane w 
terminach miesięcznych w oparciu o aktualny Tabelaryczny harmonogram rzeczowo – 
finansowy rozliczeń miesięcznych na dany rok. 
2.Przedmiotem odbioru częściowego będą komplety lub części wykonanych zadań lub 
podzadań ustalone w Tabelarycznym harmonogramem rzeczowo – finansowym rozliczeń 
miesięcznych.   
3.Ewentualna konieczność wykonania robót zamiennych musi być stwierdzona w protokole 
konieczności podpisanym przez obie Strony. W celu oszacowania ilości i wartości robót 
zamiennych stosuje się normy nakładów i składniki cenotwórcze ujęte w Kosztorysie 
Wykonawcy.  
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§ 33. 

1.Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego robót wpisem do 
Dziennika budowy oraz pisemnie na adres siedziby Zamawiającego. 
2.KaŜdy z odbiorów częściowych zakończony jest sporządzeniem Protokołu częściowego 
odbioru robót, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowy.   
3.Zamawiający lub jego przedstawiciele po otrzymaniu pisemnego powiadomienia 
przystępują do odbioru i zakończą go nie później niŜ w 15 dni od daty zgłoszenia gotowości 
odbioru robót. 
4.W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli w 
przekazywanym do odbioru zadaniu lub podzadaniu albo ich części albo dostarczonego 
urządzenia na plac budowy procedura odbioru częściowego zostanie powtórzona w ciągu 15 
dni po usunięciu stwierdzonych wad i ponownym zgłoszeniu do odbioru. 
  
 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 
§ 34. 

Obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy Robot Budowlanych jest wynagrodzenie 
ryczałtowe, które zostaje określone za całość zadania na łączną kwotę ....................... 
(słownie:.....................................) złotych brutto, w tym kwota netto.............. oraz podatek 
VAT w wysokości ................... 

§ 35. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 34 jest stałe i nie podlega zmianom waloryzacyjnym ani 
tez zmianom z innych tytułów, w tym równieŜ podatku VAT. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie 
jest płatnikiem podatku VAT. 

§ 36. 
Wynagrodzenie umowne Wykonawcy poza zakresem rzeczowym, który został określony w 
komplecie dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót, wyszczególnionej w Spisie dokumentacji projektowej stanowiącej 
załącznik nr 2 do umowy obejmuje równieŜ wszystkie koszty związane z realizacją 
Zamówienia  
     

§ 37. 
Strony przyjmują miesięczny okres rozliczeniowy i w związku z tym miesięczny okres 
wypłacania przez Zamawiającego naleŜności Wykonawcy. Strony ustalają, Ŝe 
wynagrodzenie płatne będzie fakturami częściowymi zgodne z Tabelarycznym 
harmonogramem rzeczowo – finansowym rozliczeń miesięcznych, sporządzonym na dany 
rok,  tj. płatności będą dokonywane po wykonaniu i spisaniu protokołu bezusterkowego 
odbioru częściowego wszystkich prac załoŜonych w danym okresie rozliczeniowym. 
Protokół częściowego odbioru robót, jest podstawą do wystawienia faktury przez 
Wykonawcę robot.  

§ 38. 
KaŜdorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego i podpisaniu protokołu odbioru 
częściowego, Wykonawca powinien sporządzić Protokół rzeczowo- finansowy 
zaawansowania robót (rozliczenie Wykonawcy) którego wzór stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszej umowy.  
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§ 39. 
Z uwagi na sposób przekazywania środków finansowych Zamawiającemu przez dysponenta 
II stopnia na realizację niniejszej umowy poprzez transze w rozliczeniu miesięcznym, Strony 
dopuszczają moŜliwość zmiany terminów realizacji poszczególnych okresów rozliczeniowych 
wykazanych w Tabelarycznym harmonogramie rzeczowo – finansowy rozliczeń 
miesięcznych na dany rok.  

§ 40. 
Wykonawca do wystawionej faktury załączy podpisane przez Podwykonawców oświadczenia 
potwierdzające uregulowanie wobec nich naleŜności, wynikającej z „Tabelarycznego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego rozliczeń miesięcznych”. Wzór Oświadczenia 
podwykonawcy stanowi załącznik nr 13 do niniejszej umowy. 

§ 41. 
Zamawiający dokona kaŜdorazowo przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy podane na 
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową 
faktury . Datą spełnienia świadczenia jest data obciąŜenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 42. 
Błędnie wystawiona faktura lub brak bezusterkowego protokołu odbioru częściowego lub 
protokół odbioru częściowego posiadający uwagi i zastrzeŜenia lub teŜ brak oświadczenia 
podwykonawcy, o którym mowa w § 40, będzie skutkował odmową ze strony Zamawiającego 
przyjęcia faktury a tym samym odmową zapłaty.  

 
§ 43. 

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania kaŜdorazowej zgody Zamawiającego przed 
ewentualnym dokonaniem przeniesienia naleŜnych Wykonawcy wierzytelności od 
Zamawiającego na osobę trzecią (przelew) w świetle art.509 kodeksu cywilnego.  

 
Podwykonawcy 

§ 44. 
Za Podwykonawcę uwaŜa się, kaŜdego przedsiębiorcę  lub osobę niepozostającą w stosunku 
pracy z Wykonawcą, ale obecną na placu budowy i wykonującą zadania ciąŜące na 
Wykonawcy.  

§ 45. 
1. Na zawarcie oraz na zmiany umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego. JeŜeli Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia 
przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z 
częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, 
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie 
umowy. WyraŜenie zgody na zawarcie umowy sprzecznej ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia i z ofertą Wykonawcy uwaŜa się za niedokonane. 

2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami, Ŝe okres gwarancyjny na 
wykonywane przez nich roboty nie będzie krótszy niŜ wskazany przez wykonawcę w 
ofercie. 

§ 46. 
Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za 
własne. 
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§ 47. 
Wzór Wykazu podwykonawców stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

§ 48. 
1.Zamawiający wypłaci naleŜne Wykonawcy wynagrodzenie, po uregulowaniu przez 
Wykonawcę płatności wobec jego Podwykonawców za dostarczone urządzenia lub wykonane 
roboty w danym okresie rozliczeniowym; 
2.Wykonawca zobowiązuje się przedkładać kaŜdorazowo wraz z fakturą podpisane przez 
Podwykonawców oświadczenia potwierdzające uregulowanie wobec nich naleŜności w 
świetle art. 647 ( 1) Kodeksu cywilnego za dostarczone urządzenia lub wykonane roboty w 
danym okresie rozliczeniowym, wynikających z Tabelarycznego harmonogramu rzeczowo – 
finansowy rozliczeń miesięcznych.  
3. W przypadku nieuregulowania naleŜności wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni od 
daty  zgłoszenia robót do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązuje się do przedłoŜenia 
Zamawiającemu dokumentu określającego jaką część naleŜności z tytułu robot lub dostaw 
objętych umową zalega Podwykonawcy oraz tym samym upowaŜni  Zamawiającego do 
wypłaty tej części wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy po sporządzeniu protokołu 
odbioru częściowego oraz przedłoŜeniu Zamawiającemu faktury przez Podwykonawcę.  
4. Wykonawca przedkładając dokument określający jaką część naleŜności z tytułu robot lub 
dostaw objętych umową zalega Podwykonawcy, upowaŜnia tym samym Zamawiającego do 
odliczenia tej naleŜności od ustalonego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za 
wykonanie zadania, podzadania lub dostawy. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca z uzasadnionych przyczyn odmawia wypłacenia 
wynagrodzenia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania 
zamawiającemu na piśmie przyczyn odmowy wypłacenia tego wynagrodzenia oraz 
okoliczności uzasadniających odmowę.  
6. Wykonawcy nie przysługuje prawo do wstrzymania robót czy uchybienia terminowi 
końcowemu wykonania robót z powołaniem się na okoliczność braku płatności części 
wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy  na podstawie ust. 3. 

 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

§ 49. 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 
całkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę ………… (słownie: 
…………………………) złotych. 
2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie ……… Dokument potwierdzający wniesienie 
przez Wykonawcę zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 6 do 
Umowy. 
3. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Zamawiający 
uprawniony jest do skorzystania z zabezpieczenia i przeznaczenia go na pokrycie roszczeń z 
tego tytułu. 
4. Zwrot kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi 
zgodnie z zapisami art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wysokość kwoty 
pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosiła 30% 
wysokości zabezpieczenia.  

Ubezpieczenie 
§ 50. 
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Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt ubezpieczyć teren budowy od wszelkich ryzyk 
związanych z wykonaniem niniejszej umowy (np.typu CAR), w tym m.in. od ryzyk 
budowlanych, od skutków odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności od ryzyka 
zniszczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich, na wypadek śmierci lub kalectwa 
spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy na sumę ubezpieczenia, co 
najmniej równą kwocie złoŜonej oferty oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków 
robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu zobowiązań z 
niniejszej umowy.  

 
§ 51. 

1.Umowa ubezpieczenia, o której mowa w § 50 niniejszej umowy, winna być zawarta przez 
Wykonawcę na okres, co najmniej do 30 września 2013 r. z ubezpieczycielem prowadzącym 
działalność gospodarczą na terytorium Polski oraz z udziałem Zamawiającego jako 
beneficjenta ewentualnego odszkodowania. Termin obowiązania umowy moŜe być zmieniony 
na wniosek Wykonawcy jedynie w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia   
 
2. Umowa ubezpieczenia, o której w pkt 1. winna zawierać, co najmniej następujące warunki: 

1) Wykonawca nie moŜe rozwiązać umowy bez zgody Zamawiającego, 
2) okres ubezpieczenia – co najmniej 3 miesiące ponad termin odbioru końcowego, 
3) udział własny Wykonawcy w szkodzie nie więcej niŜ 3%, 
4) cesja polisy na Zamawiającego. 

§ 52. 
JeŜeli w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania niniejszej umowy Wykonawca nie 
przedstawi Zamawiającemu dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 50 niniejszej umowy 
lub jeŜeli umowa ubezpieczenia nie będzie zawierała klauzul określonych § 51,  
Zamawiający uzna, Ŝe umowa została rozwiązana z winy Wykonawcy Robót. Umowa 
ubezpieczenia stanowi załącznik nr 14 do umowy 
 

Gwarancja 
§ 53. 

1.Na wykonane prace oraz uŜyte materiały, dostarczone urządzenia i osprzęt Wykonawca 
udziela gwarancji jakości.  
2.Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru 
końcowego robót, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszej umowy. 

 
§ 54. 

Termin gwarancji wynosi:  

1.Na elementy konstrukcyjne budynku, pokrycie dachu wraz z odwodnieniem, elewację 
zewnętrzną, roboty instalacyjne wraz z ich technicznym wyposaŜeniem wszystkie roboty 
konieczne do wykonania instalacji technicznych związanych z przedmiotowym zadaniem 
ujętych w projektach branŜowych budowlanych i wykonawczych, które stanowią przedmiot 
zamówienia, liczonej od daty przekazania obiektu do uŜytkowania na okres 60 miesięcy. 

2.Na programy komputerowe oraz współdziałający z nimi osprzęt teletechniczny, osprzęt i 
sprzęt elektroniczny za wyjątkiem zakupionego przez Zamawiającego liczonej od daty 
przekazania obiektu do uŜytkowania na okres 36 miesięcy.  
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3. Na okablowanie  strukturalne w tym takŜe światłowodowe Wykonawca  przekaŜe 
certyfikat sieci teletechnicznej od producenta okablowania oraz 20 letnią gwarancję 
systemową producenta. 

§ 55. 
1.Wykonawca zapewni moŜliwość zgłaszania wad 8 godzin na dobę, w godzinach od 8.00 
do 16.00, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane 
telefonicznie pod nr… i potwierdzone faksem pod numer ............................... 
2.Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 48 godzin od 
momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku elementów zagraŜających 
bezpieczeństwu obiektów i ludzi – niezwłocznie. Zakończenie usunięcia wad nastąpi w 
terminie ustalonym przez Zamawiającego. 
3.Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi uprawniony jest do usunięcia na koszt 
Wykonawcy wad nie usuniętych przez niego w uzgodnionym terminie. 

 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych i licencje 

§ 56. 
1.Autorskie prawa majątkowe do utworów, w tym takŜe licencje oprogramowania, lub inne 
dokumenty prawne lub umowy, określające warunki korzystania z produktu firmowego, 
znaku handlowego lub opinii, analiz, sprawozdań, które będą niezbędne do realizacji 
zamówienia,  w wyniku realizacji niniejszej umowy, przejdą na Zamawiającego z chwilą 
przekazania nośników materialnych, na których zostały utrwalone.  
2.Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w § 34 ust. 1 niniejszej umowy, 
obejmuje równieŜ wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. 
3.Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zaleŜne do 
utworów, o których mowa w pkt 1, pozwalające Zamawiającemu na ich przystosowywanie, 
przerabianie lub dokonywanie w nich innych niezbędnych zmian. Wykonawca ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz innych praw osób trzecich 
przy wykonywaniu niniejszej umowy. 
 

Odbiór końcowy robót 
§ 57. 

1.Odbiór końcowy określony w § 23 pkt 1 a) Zamawiający wyznaczy w terminie do 15 dni od 
daty sporządzenia ostatniego protokołu odbioru częściowego przewidzianego w 
Tabelarycznym harmonogramem rzeczowo – finansowym rozliczeń miesięcznych na 
dany rok. Termin ten powinien być uwaŜany za pierwszy termin odbioru końcowego.  
2.Odbiorem końcowym Wykonawca ostatecznie przekaŜe Zamawiającemu ustalony 
przedmiot niniejszej umowy po sprawdzeniu jego naleŜytego wykonania.  
3.Odbioru dokonają przedstawiciele Zamawiającego naleŜycie umocowani odpowiednimi 
pełnomocnictwami. Strony mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 
4. W czynnościach odbioru będą uczestniczyć równieŜ kierownik budowy i kierownicy robót 
oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące nadzór autorski. Wykonawca 
zawiadomi podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o terminie 
jego odbioru. 
5. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i 
sprawdzenia, zawiadamiając Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, najpóźniej 7 dni 
przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. 
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6. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty odbioru końcowego, 
zgodnie z Protokołem końcowego odbioru robót określonym w załączniku nr 9 do 
niniejszej umowy. 
7. JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenie wszystkich prób 
Zamawiający moŜe odmówić odbioru.  
8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony i podpisany obustronnie protokół, który 
powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. 
9. Wykonawca doręczy Zamawiającemu instrukcje uŜytkowania i konserwacji maszyn i 
urządzeń, kody do urządzeń i wszystkie niezbędne elementy słuŜące do uŜytkowania 
urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 
10.Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu dokument potwierdzający praktyczne 
przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie uŜytkowania budynku zgodnie z 
potrzebami Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót 
§ 57. 

1. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale UŜytkownika i 
Wykonawcy w formie protokołu bezusterkowego odbioru ostatecznego robót po usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości, o której mowa w § 53-54 
niniejszej umowy. 
2. Podpisanie przez Strony protokołu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zwalnia 
Wykonawcę z wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, a dotyczących 
usuwania wad wykonanego przedmiotu umowy. 

 
Kary umowne 

§ 58. 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 
przypadkach: 
a) za opóźnienie w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy, przy odbiorze 
końcowym, kwotę w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
Wykonawcy, określonego w § 34 niniejszej umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia, liczonego od 
pierwszego terminu odbioru końcowego, 
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
gwarancji kwotę w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, 
określonego w § 34 niniejszej umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy kwotę w wysokości  
10% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 34 
niniejszej umowy,  
d) za wypowiedzenie umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, 
wyszczególnionych § 62 umowy, kwotę w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto Wykonawcy, określonego w § 34 niniejszej umowy. 
e) za niewykonanie zadań i podzadań lub dostaw określonych według Tabelarycznego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego rozliczeń miesięcznych, karę umowną w 
wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy ustalonego 
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dla kaŜdego zadania lub podzadania albo dostawy, liczoną za kaŜdy dzień opóźnienia 
poczynając od następnego dnia, od terminu odbioru określonego w  § 23 pkt 4. 
 
2.Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość potrącania kar umownych bezpośrednio z 
naleŜności dla Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŜa zgodę.  
3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w opóźnieniu zapłaty w  
wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia określonego w fakturze Wykonawcy,  liczonego 
od następnego dnia po upływie terminu płatności za kaŜdy dzień opóźnienia.    
4.Strony przewidują moŜliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyŜszającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
 

Warunki zmiany umowy 
§  59. 

1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia 
publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania stosownego aneksu. Zmiany te 
zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. 
2. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 
1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę 
adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,  
2) zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn wskazanych w § 15, 16 i 24 niniejszej 
umowy, co będzie miało swoje odwzorowanie w Tabelarycznym harmonogramie rzeczowo-
finansowym rozliczeń miesięcznych, 
3) zmianę zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą, 
mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i 
osoby pełniące nadzór autorski oraz osoby upowaŜnione przez Zamawiającego pod 
warunkiem, iŜ cena oferty nie ulegnie zmianie, 
4) wykonanie robót zamiennych, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, zgodnie z 
procedurami i wymogami zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane, pod 
warunkiem, iŜ zarówno  kwota ustalona § 34  jak i termin realizacji umowy nie ulegnie 
zmianie. Wykonawca złoŜy wówczas Wniosek o projekt zamienny /uzupełnienie 
projektu*  Nr ............... którego wzór został określony w załączniku nr 12,   
5) zmiana parametrów urządzeń lub wyposaŜenia, wynikających z dostępności danych 
produktów na rynku, niegorszych niŜ zaprojektowanych, po zaakceptowaniu jej przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące nadzór autorski oraz osoby 
upowaŜnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iŜ kwota ustalona § 34 jak i termin 
realizacji umowy nie ulegnie zmianie. 
 

§ 60. 
 
JeŜeli zmiany, o których mowa w § 59. niniejszej umowy wymagają zmiany elementu 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, Strona inicjująca zmianę przedstawia: 
1) projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o 
konieczności - lub braku – zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne 
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rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 
oraz zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) opis wpływu zmiany na „Tabelaryczny harmonogram rzeczowo-finansowy” i termin 
wykonania umowy. 

Odstąpienie od umowy 
§ 61. 

 Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie 
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 
2. Zamawiający moŜe równieŜ odstąpić od niniejszej umowy w sytuacjach określonych  
w § 15- 16 niniejszej umowy. 

Wypowiedzenie umowy 
§ 62. 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w razie zaistnienia którejkolwiek 
z poniŜszych przesłanek: 
1) przerwanie przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy, o ile przerwa trwała dłuŜej niŜ 14 dni. Przerwa ta jest liczona od daty sporządzenia 
ostatniego protokołu odbioru częściowego, w okresie objętym Tabelarycznym 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym rozliczeń miesięcznych.  
2) wykonywanie przez Wykonawcę swoich obowiązków w sposób nienaleŜyty i pomimo 
dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpi  zmiana sposobu ich wykonywania. Za 
nienaleŜyty sposób wykonywania umowy uwaŜa się realizację robót budowlano- 
montaŜowych niezgodnie z projektem wykonawczym lub specyfikacjami technicznego 
wykonania i odbioru robót,   
3) wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej 
poszczególnymi postanowieniami lub dopuszczenie się przez niego raŜącego zaniedbania 
obowiązków umownych,  
4) rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy, złoŜenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
złoŜenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, 
5) wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy przez osoby nieposiadające wymaganych 
uprawnień w zakresie nadzoru określonego przepisami prawa budowlanego, 
6) wykonywanie czynności Wykonawcy przez Podwykonawców bez zgody Zamawiającego,   
7) naraŜenie Zamawiającego z winy Wykonawcy na szkodę lub utratę dobrego imienia, 
8) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia albo nie zapewnienia ciągłości 
tego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy – wypowiedzenie umowy ze skutkiem 
natychmiastowym z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, 
9) ustanowienia cesji na wierzytelnościach naleŜnych Wykonawcy na rzecz osób trzecich, bez 
zgody Zamawiającego, 
 
2. W razie wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zamawiającego niniejsza umowa, z 
zastrzeŜeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, rozwiązuje się z zachowaniem 15 dniowego 
okresu wypowiedzenia. 
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3.W przypadku rozwiązania niniejszej umowy wskutek wypowiedzenia przez 
Zamawiającego, Strony dokonają rozliczenia niniejszej umowy w terminie 10 dni od dnia jej 
rozwiązania. Rozliczeniu podlegają tylko roboty budowlane i budowalno-montaŜowe objęte 
zaakceptowanym Tabelarycznym harmonogramem rzeczowo – finansowym rozliczeń 
miesięcznych.  

 
Rozstrzyganie sporów 

§ 63. 
Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się 
rozstrzygać polubownie. W przypadku braku takiej moŜliwości spory mogące powstać na tle 
stosowania umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu 
powszechnego w Zielonej Górze. 

 
Zachowanie poufności 

§ 64. 
Strony zgodnie oświadczają, Ŝe wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane mają 
charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników 
procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej 
i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań oraz 
informacji, do których przekazania uprawnia ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). 

Postanowienia końcowe 
§ 65. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio 
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
2. Strony ustalają, Ŝe wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z 
realizacją niniejszej umowy oraz zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 
wiąŜąca będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być kierowana na niŜej podane adresy:  
a) dla Zamawiającego: 
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze , ul. Pionierów Lubuskich 53, 66-002 Stary Kisielin   
b) dla Wykonawcy: nazwa: ......................... siedziba: ......................... tel./faks:  
3. Zmiana wskazanych powyŜej danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany 
niniejszej umowy, moŜe być dokonywana przez Stronę, której zmiana dotyczy i staje się 
skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 
4. W przypadku zmiany siedziby bez powiadomienia drugiej strony, doręczenia dokonywane 
na adres wskazany w ust. 2 uznaje się za skuteczne.   

 
Forma pisemna 

§ 66. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

 
 

Wykaz załączników 
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§ 67. 
Integralną część umowy stanowią Postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz załączniki: 

a) Załącznik nr 1 do umowy – Kopia Formularza oferty Wykonawcy oraz Tabeli Zadań 
i  Cen 

b) Załącznik nr 2 do umowy – Spis dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją 
projektową w wersji papierowej oraz dokumentacją wykonawczą skopiowaną na CD.  

c) Załącznik nr 3 do umowy – Tabelaryczny harmonogram rzeczowo – finansowy 
rozliczeń miesięcznych do umowy nr ….. z dnia ….. 201… r.  

d) Załącznik nr 4 do umowy – Wykaz Podwykonawców uczestniczących w realizacji 
zamówienia  

e) Załącznik nr 5 do umowy – Protokół zatwierdzenia materiału, wyrobu, urządzenia Nr  
f) Załącznik nr 6 do umowy – Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  
g) Załącznik nr 7 do umowy – Protokół przekazania terenu budowy, 
h) Załącznik nr 8 do umowy – Wzór Protokołu częściowego odbioru robót, 
i) Załącznik nr 9 do umowy – Wzór Protokołu odbioru końcowego robót, 
j) Załącznik nr 10 do umowy - Zestawienie urządzeń i sprzętu, który zakupi 

Zamawiający, 
k) Załącznik nr 11 do umowy - Protokół rzeczowo-finansowego zaawansowania robót 

(Wzór) 
l) Załącznik nr 12 do umowy- Wniosek o projekt zamienny ( Wzór)  
m) Załącznik nr 13 do umowy – Oświadczenie podwykonawcy  
n) Załącznik nr 14 do umowy -  Umowa ubezpieczenia  
o) Załącznik nr 15 do umowy - Kosztorys Wykonawcy 

 
Podpisy Stron 

§ 68. 
1. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w 
tym trzech dla Zamawiającego. 
2. Wszystkie karty kaŜdego egzemplarza niniejszej umowy zostały ponumerowane, zszyte, 
opatrzone podpisami i pieczęciami Stron. 
3. Niniejszą umową Strony są prawnie związane od chwili jej podpisania. 
4. KaŜda ze Stron oświadcza, iŜ przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie, 
akceptuje, na dowód czego składa poniŜej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie. 
 
 
Wykonawca:                                                                                                    Zamawiający: 


