ZAMOWIENIE PUBLICZNE NR 25 -1/12
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zatacznik nr 9 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr ..... zawarta w dniu ...............eeee 2012 r. w Starym Kisielinie ruzy:
Archiwum Panstwowym w Zielonej Goérze z siedzip w Starym Kisielinie, ul. Pionieréw
Lub. 53 NIP ...... zwanym dalej Zamawagym, reprezentowanym przez:

dra Tadeusza Dzwonkowskiego - Dyrektora ArchiwumsBaowego w Zielonej Gérze

................................ , Z Siedziy ............. (kod), ul. ..................wpisara do Krajowego
Rejestru gdowego pod numerem KRS ..................... w..Sqdzie Rejonowym dla
................... , ....... Wydziat Gospodarczyafomwego Rejestrugslowego, kapitat zakladowy
............................... , Zwanym dalej Wylkovwa lub Wykonawg Robét Budowanych,
reprezentowanprzez:

Przedmiot umowy
§1.

Podstaw do zawarcia umowy jestezultat przetargu nieograniczonego o wartgci
zamoOwienia mniejszej hikwoty okr&lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamiowigblicznych (jedn. tekst (Dz.U. z 2010
r. nr 113, poz.759 z pa. zm.) ogtoszonego w Biuletynie ZamowiePublicznych pod nr
.................. na,Uko nczenie budowy nowego obiektu Archiwum Pastwowego w Zielonej
Goérze wraz z zagospodarowaniem terenu i wypoganiem” niezkednym dla jego
funkcjonowania, na dziatce nr 162/31 w ¢lie Zielona Gora, ktora stanowi wiasadkarbu
Paistwa w trwatym zarglzie Archiwum Pastwowego w Zielonej GOrze - teren pod
budowe budynku.
Przedmiot zamdwienia opisany zostat w oparciu o:

a) postanowienia niniejszej Umowy i Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

b) projekty budowlane i wykonawczeoraz pecyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, przygotowane przez firgnIDS Interior Design Studio, 70-035 Szczecin ullinba
88-89/113 i wymienione vBpisie dokumentacji projektowej stanowiacym zalacznik nr 2

do umowy

c) wiedz techniczml i wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo butowe (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

d) oferte Wykonawcy z dnia .......cccccceee..... 2011 rokuawrz kopa Tabeli Zada i Cen,
stanowica zatacznik nr 1 do Umowy.

§ 2.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do iéai, rodzaju i zakresu robo6t oktenych w
umowie (kontrakcie) oraz praw i obawkéw Zamawiajcego i Wykonawcy obowizuje
nastpujaca kolejnd¢ waznosci dokumentow:
- Kontrakt — umowa stron
- Dokumentacja projektowa
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RdBatlowlanych
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- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia Pubiiego
- Oferta cenowa wraz z Tahedada i Cen

§ 3.

Zamawiajcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakmebot obejmujcy
,=Ukonczenie budowy nowego obiektu Archiwum Pastwowego w Zielonej GOrze wraz z
zagospodarowaniem terenu | wyposeniem” w zakresie niezinym dla jego
funkcjonowania i uzyskania pozwolenia nazytkowanie, opisanym w komplecie
dokumentacji projektowej, wyszczegollnionej WBpisie dokumentacji projektowej
stanowicej zalgcznik nr 2 do umowy, w tym:

1.0Obiekt kubaturowy. Czesé¢ A. Stan surowy. Prace uzupetniage i poprawkowe po
dotychczasowym wykonawcy robét, w tym: paddobetonowe posadzek i zamurowanie
otwordw technologicznych oraz inne uzupetnienia

2.0biekt kubaturowy. Czes¢ B. Stan surowy. 2.1.Prace uzupetniage i poprawkowe po
dotychczasowym wykonawcy robét, w tym: paddobetonowe posadzedgianki dziatowe i
nadpraga, kanaty wentylacyjne2.2. Dach nad cgcia A +B, w tym: prace uzupelniage i
poprawkowe po dotychczasowym wykonawcy roboét, ubniemeie istniejcej konstrukcji
drewnianej o wiatrownice, pokrycie dachu dach@vek obrébkami blacharskimi, kominy,
pomosty kominiarskie, klapa dymowa, drabinki, riggustowe wody deszczowej i inne
roboty.

3.0biekt kubaturowy. Czesé¢ A. Stan wykanczeniowy, prace uzupetniage i poprawkowe
po dotychczasowym wykonawcy robot , w tym stolarkhusarka drzwiowa i odboje, tynki,
licowaniescian, malowanie, posadzki , elewacje

4.0biekt kubaturowy. Czesé¢ A. Instalacja wody zimnej
5.0biekt kubaturowy. Czes¢ A. Instalacje p/paz.
6.0biekt kubaturowy. Czes¢ A. Instalacja kanalizacyjna

7.0biekt kubaturowy. Czesé¢ A. Instalacja wentylacyjna, klimatyzacja, w tym: przewody
wentylacyjne, centrala nawiewno-wywiewna z maeta, klimatyzatory z jednostkami
zewrgtrznymi z montaem, wentylatory z montam, czerpnie i wyrzutnie z mortm,
pompy skroplin z montam

8.0biekt kubaturowy. Czesé A. Instalacje elektryczne,w tym: instalacja sitowa, instalacja
oswietleniowa, instalacje teletechniczne

9.0biekt kubaturowy. Czes¢ B. Stan wykaiczeniowy, w tym: stolarka,scianki, tynki,
licowanie scian, malowanie, sufity podwieszane, eleme#lysarskie (pagcze, odboje,
drabinka, barierki ochronne, krata zabezpiegzgjzabezpieczenia szacht na poddaszu, etc.),
elewacja, posadzki, parkiet
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| 10.0Obiekt kubaturowy. Czesé B. Instalacja wody zimnej
11.0biekt kubaturowy. Czesé B. Instalacja p/paz.
| 12.0biekt kubaturowy. Czesé B. Instalacja kanalizaciji.
| 13.0biekt kubaturowy. Czesé B. Instalacja centralnego ogrzewania

14.0biekt kubaturowy. Czes¢ B. Instalacja wentylacji, klimatyzacja, w tym: przewody
wentylacyjne centralne nawiewno- wywiewne (3 szivgntylatory kanatowe, czerpnie i
wyrzutnie z montzem, kratki wentylacyjne, klimatyzatory, jednostkawzxtrzna ukitadu
klimatyzacji (cz$¢ urzdzen dostarcza Inwestor — patrz Zestawienie adem
klimatyzacyjnych, ktére posiada Zamawgizy), rurocagi i instalacje wraz z ospgiem (m.in.
odprowadzenie skroplin, zasilanie nagrzewnic, etc.)

15.0Obiekt kubaturowy. Czesé B. Wezet cieplny, w tym: wymienniki ptytowe, armatura i
osprzt wezta, zawory, naczynia wzbiorcze i inne.

16.0biekt kubaturowy. Czes¢ B. Instalacje elektryczne,w tym: rozdzielnie , gtéwnie linie
zasilapce, WLZ-ety, instalacja sitowagswietlenie ogolne

17.0biekt kubaturowy. Czesé B. Instalacje teletechniczne,w tym: okablowanie
strukturalne, gniazda, przygotowanie serwerowniramtazu serweréw. szafy dystrybucyjne
(poz. 5.4.15.5. z dokumentacji -serwery, bil#liattasmowa dostarcza inwestor ), mouta
konfiguracja centrali telefonicznej oraz osgitz telefonicznego z gtowan przehcznica
wiacznie ( central i telefony dostarcza inwestor), (System Zdwania Materiatami
Archiwalnymi dostarcza wraz z osptem Zamawigcy. ) oraz poteenie zewntrznego
kablaswiattowodowego na odcinku okoto 210 m.

18.0Obiekt kubaturowy. Czes¢ B. Instalacja piorunochronna nad czscia A i B.
19.0Obiekt kubaturowy. Czes¢ B. Oswietlenie zewrgtrzne czgsci A i B i iluminacja.
20.0Obiekt kubaturowy. Czes¢ B. Instalacja SAP i zabezpieczajca, w tym: instalacja
sygnalizacji alarméw, system oddymiania grawitaegm, system sygnalizacji wkamania i
napadu, system telewizji dozorowej, system kontrdibstpu, system zanzlizania

| bezpieczéastwem iProtect, modut systemu monitorowania temtpeya wilgotnasci.

| 21.0biekt kubaturowy. Czes¢ B. Instalacja odkurzacza centralnego
22.Przylacze wodocagowe W3-W7,Prace uzupetniage i poprawkowe po dotychczasowym

wykonawcy roboty tym: doprowadzenie zasilania rurggu p/pa., monta hydrantow
naziemnych, oznakowanie trasy , dezynfekcja i piikanfrastruktury.
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23.Kanalizacja deszczoway tym: prace uzupetniage i poprawkowe po dotychczasowym
wykonawcy robét , prace wykozeniowe i obudowa studzienek.

24 Kanalizacja sanitarna,w tym: prace uzupetniagge i poprawkowe po dotychczasowym
wykonawcy robot, prace wykazeniowe i obudowa studzienek.

25.Zagospodarowanie terenuw tym : opaskawirowa, nawierzchnia, miejsca postojowe,
dojazdy, chodniki, makroniwelacja terenu z tranggor zlgdnych mas ziemnych, zidle
niska i wysoka oraz trawniki, ksztattowanie skagzg terenem budowy, roboty padkowe,
mata architektura, ogrodzenie systemowe agregatdata zabudowymietnika , agregatu i

| trafostacji, agregat pdotworczy

26.Wyposaenie,w tym: monta wyposaenia dostarczonego przez Zamawiago, zakup i
monta wyposaenia zakupionego przez Wykonaw¢ m.in. windy, digestorium, komora
fumigacyjna i in.) Z zakresu dostaw wypéenia i sprztu opisanego dokumentacj
projektowa wytacza st tylko ten sprzt, dla ktérego dyspozycje zaréwno dla Zamaagago

i Wykonawcy opisano wZestawieniu urzadzen i sprzetu, ktory zakupi Zamawiajacy
stanowacym zatgcznik nr 10 do umowy.

27. Sporadzenie dokumentacji powykonawczej budowy dokumentéw odbiorowych
uzyskanie stosowanych pozwbledokumentow zgodnie ze wzordPnotokotu Koncowego
odbioru robot okreslonym wzatgczniku nr 9 do umowy.

Oswiadczenia Stron
§4.
Zamawiajcy cswiadcza,ze:
1) jest uprawniony do dysponowania nieruchéong na terenie ktorejdulzie realizowany
przedmiot umowy,
2) przekae na zorganizowanie placu budowy dziatki o nr gegpem nr 162/11, 162/12,
162/15, 162/32 dlace wiasnécia Uniwersytetu Zielonogorskiego, co do ktérych pdaia
odpowiedna umowe dziezawy nr RA-55/2/03/211 z 3 marca 2011 r., pod waiemk ze
Wykonawca poniesie koszty czynszu w wysakd 000 ztotych rocznie. Przekazanie placu
budowy nasipi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy nalgiawie Protokotu
przekazania placu budowy ktéry kedzie stanowit wraz z kopiumowe dziezawy nr RA-
55/2/03/211 atacznik nr 7 do umowy,
3) udostpni Wykonawcy pobd6r wody i odprowadzendeiekbw w ramach Umowy o
udostpnienie wody na plac budowy nr RA-55/1/03/2011 awartej z Uniwersytetem
Zielonogorskim, pod warunkiem poniesienia przez bhawe optat za pobrapwock i
odprowadzeniesciekow przez Wykonawc (na koniec kadego kwartatu Wykonawca
| przedstawi Zamawiagemu protokét z odczytu wodomierza)
4) udostpni Wykonawcy wybudowan linic SN wraz z trafostagj pod warunkiemzze
Wykonawca zawrze z Enea Operator SA. lub innymavost energii elektrycznej stosown
umowe na dostawy energii i poniesie koszty uruchomietoatawy oraz ubezpieczy stacj
| transformatorow od skutkéw przept,
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5) przystuguje mu prawo do wykorzystania dokumgnt@cojektowej, okrélonej w
zakczniku nr 2 do niniejszej umowy, na podstawie Ktdyedzie realizowany przedmiot
umowy, o ktorym mowa w 8 1 - 3 niniejszej umowy,
6)zapewni nadzor autorski i inwestorski
7)dostarczy w uzgodnionych terminach sprzi wyposaenie wyszczegolniony w
LZestawieniu urzdzei i sprztu, ktory zakupi zamawiagy” stanowiacym zahcznik nr 10 do
umowy,
8) zaptaci nalenosci za faktury Wykonawcy w umowionym terminie
9) przeprowadzi odbior Kwmowy i przejmie obiekt budowlany pozbawiony wad
wykonawczych oraz dokumentagowykonawcz budowy
10)udzieli Wykonawcy odpowiedzi w terminie 14 dra @agtoszone problemy orazdzie
wspotdziatat w celu realizacji zamierzenia budovelgn
11) za uprzednizgodi Zamawiagcego dopuszcza midvosé wykonania robot zamiennych,
jezeli nie wykraczaj one poza zakres zamoOwienia oraz nie powpdujiany ceny wykonania
zamowienia. Ewentualna koniecZdavykonania robot zamiennych musidostwierdzona w
protokole konieczngi podpisanym przez obie Strony.
12) dopuszcza nitiwos$¢ zmiany czsci dokumentacji projektowej, jeli nie wykracza ona
poza zakres ustalony decyzpozwolenia na budoyva nowa cgs¢ zostanie zaakceptowana
przez projektanta lub wdaiciela firmy IDS Interior Design Studio, 70-035 &ecin ul.
Kolumba 88-89/113a sama zmiana zostanie zatwierdzona przez Zamaesy.

§5.

Wykonawca Robdét BudowanycBwiadcza,ze:
1) prowadzi dziataln@g w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy zawartyng & -3
niniejszej umowy,
2) zapoznat iz umowg i warunkami realizacji niniejszej umowy oraze, nie wnosi do nich
zastrzeen,
3) otrzymat od Zamawiagego dokumentagjprojektowy oraz inn, okreslona w zalaczniku
nr 2 do niniejszej umowy oraz kappozwoleé na budow zawartych w Decyzji Prezydenta
Miasta Zielona Gora nr 588/10 z 17 wémm 2010 r. ( nr rejestru P.B.iK.U. 7353-588/10 )
zmienionej Decyz Prezydenta Miasta Zielona Gora z 29 listopadk020 ( nr rejestru
PB.1.KU.7353-820/10) i wykona na jej podstawiegamiot zamoOwienia a tak nie wnosi
do niej zastrzeen.

§ 6.
Wykonawca Robét Budowlanychswiadcza, © zapoznat s z zakresem robot opisanych
dokumentagj projektows, a take uzyskat wyczerpage informacje o warunkach istrieych
na terenie nieruchondoi, na ktérej maj by¢ wykonane roboty, zapoznalkst zakresem
robét ukaiczonych i nieukaczonych na budowie orazwiadcza,ze otrzymane informacje
umazliwity mu jednoznacza ocere zakresu robdt, warunkédw i czasu koniecznego do
nalezytego wykonania zadania oraz pozwolity na dokonamistatecznej kalkulacji
wynagrodzenia. W zweku z powyszym Wykonawca nie dolzie wnosit roszcze
finansowych zwjzanych z ewentualnym zgkszeniem zakresu robét (w stosunku do jego
oferty), a kdacego wynikiem nigcistosci w dokonanych przez niego ustaleniach stanu
faktycznego albo niedostatecznego zapoznagia dokumentaagj

§7.
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1.Wykonawca éwiadcza,ze przediagona Zamawiajcemu, Tabela Zadan i Cen” obejmuje
wszystkie roboty zarobwno w zakresie rzeczowym jaksztowym, niezédne do wykonania
umowy zgodnie z przedtona dokumentagj projektows

2.Wykonawca éwiadcza, ze jakikolwiek bhd Ilub przeoczenie (opuszczenie) przy
sporadzaniu Tabeli Zadan i Cen nie zwalnia Wykonawcy od oboyaku ukaczenia
wszystkich robot olkiych Dokumentag projektowa i Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot.

3. Wykonawca fwiadcza, ze przedigony Zamawiggcemu przed podpisaniem umowy
Kosztorys Wykonawcy sporadzony metod kalkulacji szczegétowej (CK = R + M + Kz +
S+ Kp + Z + VAT) Ikdzie jedynie podstagv do szacowania stanu zaawansowania
wykonanych robo6t przez WykonawcJakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Kosztorysie Wykonawcy nie zwalkiéykonawcy od obowizku
ukonczenia wszystkich robot dla danego zdania lub pdalzia ani té nie upowania do
wysuwania roszczew stosunku do Zamawigego.

Zakres obowizkéw Wykonawcy
§ 8.

1.Wykonawca Rob6t Budowanych zobawije s¢ wykona zadanie, o ktdrym mowa w § 1-
3 niniejszej umowy, zgodnie z:
a) dokumentagjprojektows
b) Specyfikagj Istotnych Warunkow Zamdwienia, o ile postanowiemiigiejszej umowy nie
stanows inaczej,
c) wiedz technicza,
d) wymogami ustawy Prawo budowlane,
e) wymogami ustawy Prawo zamowipublicznych,
f) wydam dla Zamawiajcego decyzj o pozwoleniu na budowprzez Prezydenta Miasta
Zielona Gora

§ 0.

Wykonawca Robo6t Budowanych zobawany jest w szczegolia do:

1) wykonania wszelkich robo6t i dostarczenia wszdikinateriatdw, urgdzen i wyposaenia
niezlednego do zrealizowania zadania,

2) zapewnienia nakytego zabezpieczenia robét w zakresie ochrony m@mjeni
przeciwpaarowej,srodowiska i sanitarnej, przestrzegania przepisop bh

3) zapewnienie w okresie realizacji przedmiotu umypowa jej potrzeby dostawy wszystkich
medidéw na potrzeby wiasne, w tym energii elektrgjzwody oraz odprowadzendaiekow i
wywozu odpaddw,

4) zapewnienia odpowiedniego nadzoru i kierownictelaot, zgodnego z przepisami ustawy
Prawo budowlane,

5) umaliwienia Zamawiagcemu i osobom go reprezengtym zapoznania siw kazdym
czasie z wszelkimi dokumentami, ktoredh odzwierciedlalty przebieg robot, a fak
biezacego informowania Zamawigego o wszystkich istotnych sprawach dotpyzh
realizacji zadania,

6) stosowania przy wykonywaniu robét tylko wyrobobudowlanych i urzdzen
dopuszczonych do stosowania zgodnie z art. 10 yseaawo budowlane,
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7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezuabbot lub ich cgsci w toku realizacji
prac - naprawienia ich i doprowadzenia do stanaexpuszkodzenia lub zniszczenia na swoj
koszt,

8) wykonania wszelkich czyndo wymaganych dla zapewnienia bezpiecsteva na placu
budowy, zaréwno pracownikow jak i 0sob postronnych

9) sporadzania na bieco dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac f@vmie
papierowej i elektronicznej) i przekazywania jej nZaviapcemu podczas odbiorow
czgsciowych, co najmniej raz w miegiu,

10) wywoz gruntow zédnych, gruzu, odpadow na sktadowisko zgodnie z ddpavacymi
przepisami o odpadach,

11) w trakcie rob6t — bimcego utrzymywania w czysio wyjazdu z terenu budowy na
dziatki przynalene do Uniwersytetu Zielonogérskiego, a po zaizeniu robot — catkowitego
i uporzadkowania na swoj koszt terenu, na ktérym byty prdeame prace,

12) usungcia na swoj koszt wszelkich szkdd powstatych w \Wwyrdziataa Wykonawcy,

13) skompletowania certyfikatow oraz deklaracji dggici wyrobow i innych niezédnych
dokumentow potwierdzagych prawidtoweé¢ wykonanych robdét, zastosowanych adzen,
materiatéw i osprgu i ich przedktadania Zamawigemu na kadezadanie,

14) pisemnego informowania inspektora nadzoru mitgée wykonania robot uleggjych
zakryciu oraz robot zanikgych z wyprzedzeniem, co najmniej 48 godzin

15) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji wmieie ustalonym przez
Zamawiajcegaq

16) zapewnienia i utrzymania pomieszczia nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
17)zapewnienia  przeprowadzenia  specjalistycznego zrucbu  technologicznego
zamontowanych usdlizen i praktycznego przeszkolenia pracownikéw Zamayeego w
zakresie gytkowania budynku, przeprowadzonego w porozumigrdiamawiagcym,

18) przygotowania instrukcji aytkowania budynku i oznakowania budynku i terenazor
instrukcji bezpieczgstwa paarowego z planem ewakuacji, o ktdrym mowa w § 6
rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teéyes (Dz.
U. Nr 80 poz. 563) i przekazania ich Zamawiaimu najpéniej 14 dni przed przyspieniem
do odbioru kacowego,

19) przygotowania dokumentacji powykonawcze]j budowy innych niezlkdnych
dokumentow, wedlug wzoruyProtokotu koncowego odbioru robot, ktéry stanowi
zalacznik nr 9 do niniejszej umowy oraz przekazania jej Zamaygnu najpéniej 14 dni
przed przysipieniem do odbioru kicowego,

20) sporadzania projektéw warsztatowych i przedkitadaniadohzaopiniowania nadzorowi
autorskiemu i inwestorskiemu,

21) sporzadzenieswiadectwa charakterystyki energetycznej budynkudyaenergetyczny) i
przekazania go Zamawigemu najponiej 14 dni przed przygpieniem do odbioru
koncowego,

22) udziat w odbiorach ezciowych, odbiorze kacowym i odbiorze gwarancyjnym oraz
spotkaniach i naradach zatzonych przez Zamawigego albo osoby go reprezentg, w
tym takze inspektora nadzoru inwestorskiego i osoby spraseupadzor autorski,

23) uzyskanie certyfikatu sieci teletechnicznejpdducenta okablowania strukturalnego i
uzyskanie od producenta certyfikatu 20 letniej gmaji dla sieci teletechnicznej ( toru
transmisyjnego).
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§ 10.
Wyliczenie obowizkdédw Wykonawcy Robo6t Budowlanych zawarte w 8§ 9iejszej umowy
nie wyczerpuje catego zakresu zobaxeinia Wykonawcy wynikagego z umowy, a take
nie moe stanowd podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawakichkolwiek
czynndgci nie wymienionych wprost w umowie, a niednych do nalgytego wykonania
zadania.

8§ 11.
Do czasu kacowego odbioru robot, ryzyko utraty lub pogorszesitastanu rob6t ponosi
Wykonawca.

§12.

Co najmniej na 14 dni przed rozpeciem robot zwizanych z wbudowaniem materiatu
wyrobu, uradzenia lub wyposania, Wykonawca przygotuje szczegoéipueharakterystyk
materiatu wyrobu lub ugglzenia lub wyposaenia, wykazujca zgodnd¢ z projektem — wg
wzoru Protokotu Zatwierdzenia Materiatu, Wyrobu, Urz gdzenia, stanowacym zafacznik
nr 5 do niniejszej umowy i uzyska pisemakceptag Zamawiajcego na wbudowanie lub
dostave.

Zakres obowizkdéw Zamawiajacego

§13

Zamawiajcy zobowazuje s¢ do:
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminighie opisanym w § 4 pkt 2 Umowy,
2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowegkzdnej do realizacji budowy
3) uczestniczenia w odbiorach prac zgtaszanyclepfzgkonawe,
4) zaptaty Wykonawcy kwoty ryczattowej, o ktérej wew 8 34 niniejszej umowy, zgodnie
z uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawgago Tabelarycznym harmonogramem
rzeczcowo — finansowym rozlicz& miesicznych na rok....., ktorego wzor  stanowi
zalacznik nr 3 do niniejszej umowy,
5) utrzymywanie statego kontaktu z Wykonawc
6) opiniowanie i zatwierdzanie bezezimej zwtoki dokumentoéw w sprawach zasiaeych
dla Zamawiajcego zwizanych z realizagj umowy, dla ktérych taka opinia lub
zatwierdzenie &da wymagane,
7) udziat przedstawiciela Zamawijaggo w komisyjnym oki&eniu stanu zaawansowania
robot w przypadku rozwzania umowy przez Wykonawéub Zamawiajcego.

Zakres wspolnych obowazkdéw Stron
§ 14.
Strony mag obowhzek niezwiocznego, pisemnego poinformowania o viszelzmianach
swojego statusu prawnego, zmiany osoéb odpowiedaiblrza bezpgednie kontakty i
upowanionych do reprezentowania Stron, aztak wszczciu postpowania upadikciowego
lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego pmdm ktory przejmie prawa i
obowiazki Strony, a take o kadej zmianie adresu swojej siedziby.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
§ 15.
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| Zamawiajicy cswiadcza a Wykonawca Robét Budowlanych to akceptugeZamawiajcego

obowiazuje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finangaddlicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr
157, poz. 1240), w zwkku z tym realizacja nowego obiektu ArchiwumnBavowego w
Zielonej Goérze, &dzie uzaleniona od rocznych planéw finansowych a#omych dla
Zamawiajcego przez dysponentaodkow publicznych I stopnia lub zemaze z tego
powodu by przez Zamawiacego wstrzymana.

§ 16.
Zamawiajcy zobowazany jest do poinformowania Wykonawcy Robo6t Budowth o
wysokasci srodkow finansowych przeznaczonych przez dyspongoi@kow publicznych i
stopnia do realizacji powgzego zdania i okéenych w planie finansowym w danym roku
lub zmianie tego planu w ggu danego roku. O wysokd otrzymanych srodkow
Zamawiajcy poinformuje pisemnie Wykonawdobot Budowlanych w terminie 7 dni od
daty otrzymania nowego planu finansowego na dakylub jego korekty w aigu roku.

§17.
W oparciu o informagj o wysokdci srodkow przeznaczonych na realizagadania w

| planach finansowych, o ktérych mowa § 15 i, M/ykonawca Rob6t Budowlanych

zobowgzany jest oparciu 0 przediona Tabele Zadan i Cen przygotow& Tabelaryczny
harmonogram rzeczowo — finansowy rozlicae miesicznych na dany rok. Harmonogram
ten powinien uwzghdniat informacje podane w SIWZ jak i dokumentach skiachajh s¢
na jej integrala cz$é, a zwlaszcza w zgdzniku nr 2 do SIWZ- ,Tabela Zada Cen” i
zalkczniku nr 8 do SIWZ- ,Tabelaryczny harmonogram fisawania inwestycji”.

§18

Zamawiajcy cswiadcza, a Wykonawca Robdét Budowlanych to akceptuje zmiany
okreSlone w 8 16 mog by¢ powodem modyfikacjiTabelarycznego harmonogramu
rzeczowo-finansowego rozlicae miescznych okreglonego na dany rok, a tym samym
Mo 0znacza przerwanieswiadczé lub powodowa zmiany w wysokéci wynagrodzenia i
czestotliwosci jego wyptacania oraz zmigniermin ukaczenia realizacji robét budowlanych
i tym samym termin wykonania zamoéwienia.

§ 19.
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminow reglizatapéw i okresow
rozliczeniowych w toku realizacji umowy zawartych yWabelarycznym harmonogramie
rzeczowo — finansowym rozlicaeniestcznych” na dany rok.

§ 20.
Po otrzymaniu informacji od Zamaw4aaego o ktérej mowa w § 17 , Wykonawca Robot w
terminie kolejnych 7 dni dostarczy Zamaw@@mu zaktualizowany ,Tabelaryczny
harmonogram rzeczowo- finansowy rozlitzeiestcznych” na dany rok, dostosowany do
mozliwosci finansowych Zamawiagego.

§21
Kazda wersja Tabelarycznego harmonogramu rzeczowo-finansowego zbiczen
miesigcznych podlega akceptacji przez Zamaw@ggo. Przycie kolejnej, nowej wersiji
»1abelarycznego harmonogramu rzeczowo — finansoweghczer miestcznych” na dany
rok przez Zamawiafego powoduje,ze ,Tabelaryczny Harmonogram” automatycznie
aktualizuje przyjty poprzednio.
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Termin realizacji
8§ 22.
Protokolarne przekazanie terenu budowy WykonawegpZamawiajcego nasipi w ciagu
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
§ 23.

1. Strony ustalaj ze w zwhzku z realizagg Umowy przeprowadzone zostanastpujace

odbiory:

a) Odbiér koncowy w rozumieniu art. 647 kodeksu cywilnego, zgodnikt@rym przez
umowg o roboty budowlane wykonawca zobawije s¢ do oddania przewidzianego w
umowie obiektu w zakresie nieginym dla jego funkcjonowania i uzyskania pozwolenia
na wytkowanie, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadwiedzy technicznej, a
inwestor do odebrania obiektu i zaptaty ostatrzeg@ umowionego wynagrodzenia.

b) Odbiér ostateczny ktéry zostanie dokonywany po uptywie okresekajmi lub
gwarancji, gdzie winno nagii¢ petne rozliczenie stron umowy oraz zwrot zatrzyycan
kwot kaucji na zabezpieczenie terminowego usgtiaiwad.

c) Odbior czesciowy, w ktorym dokonywany d@zie odbiér zadai podzada lub czsci
zada i podzada okrelonych w Tabelarycznym harmonogramie rzeczowo-
finansowym rozliczeh miesigcznych

d) Odbidr robot ulegajacych zakryciu

2. Wykonawca zobowruje sté do przekazania obiektu dayitkowania —odbior koncowy -

| do 30 wrzenia 2013 r.co oznacza zakmzenie realizacji zamowienia
3.Terminem odbioru koncowego jest data podpisania przez Zamawtego Protokdétu
koncowego odbioru robot ktdrego wzor stanowdatacznik nr 9 do niniejszej umowy.

| 4. Pierwszy termin odbioru czesciowegoustala st kazdy 15 dzier kolejnego miesaca.
5. Pierwszy termin zgtoszenia robot lub dostaw do dmoru czesciowegoustala si kazdy
pierwszy dzien kolejnego miesacawyszczegolnionego Wabelarycznym harmonogramie
rzeczowo-finansowym rozliczéa miesicznych.
6.0dbiér robot ulegajacych zakryciu, bedzie dokonywany w termini€ dni od daty
zgtoszenia
7.Do dnia30 czerwca 2013r. powinny zosta wykonane wszystkie prace budowlano —
monta&owe, pozwalajce na wszogxie procedur nieziginych do dokonania odbioru
koncowego.

§ 24.
Strony niniejszej umowy majprawo zadaé przedhizenia umownego terminu wykonania
przedmiotu umowy, jeeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi lekvgencg:
1) z przyczyn zalenych od Zamawiagego.
3) dziatania sity wyszej.

§ 25.
Strony niniejszej umowy magwystpi¢ z takimzadaniem, nie piniej niz w terminie 14 dni
od zaistnienia powszych okolicznéci. Ciezar dowodu w zakresie ustalenia przyczyn
niezachowania terminGéw spoczywa na Stronie ninggjsmowy wnioskujcej 0 zmian.

§ 26.
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Warunki atmosferyczne niegtta traktowane jako sita wiagza, chybaze ich dziatanie byto
nadzwyczajne i miato istotny wptyw na wykonanie aaid.

Osoby uprawnione

8§ 27.
Osobami odpowiedzialnymi za bigce nadzorowanie realizacji umowy oraz upgmanymi
do podpisywania protokotow efciowego odbioru robét i podpisania protokotu odbior
koncowego robots
- po stronie Zamawiagego - 0soby upowaione w umowie przez Zamawigego
- po stronie Wykonawcy - kierownik budowy i w&awi kierownicy robot oraz osoby
upowanione w umowie przez Zamawigggo.

§ 28.

Zamawiajcy ustanawia os@b odpowiedziala — przedstawiciela Zamawigiego do
realizacji umowy z Wykonawiow 0S0DbI€ ..........c.cooiiiiiiiiiiiiien .

Wykonawca ustanawia osplodpowiedziala — przedstawiciela Wykonawcy do realizacji
umowy z Zamawiajcym w osobie ...,

§ 29.
Wykonawca Robét Budowlanych ustanawia kierownikddwy w osobie..

. posiadajcego uprawnienia budowlane nr . qdhcego
czionklem PO|SkIej Izby Izynlerow Budownictwa nr . , oraz nQpqucych
kierownikOw robot bramowych: ...

§ 30.

Zamawiajcy ustanowit Zespot Inspektoréw Nadzoru Inwestargki w osobach:

§ 31.
Strony mog dokon& zmiany osoOb je reprezendaych, a wskazanych vigj na inne
posiadajce stosowne uprawnienia | @aadczenie w formie pisemnego powiadomienia
drugiej strony. Taka zmiana nie jest wama za zmian umowy. Wykonawca Robot
Budowlanych musi posiadgotwierdzenie powiadomienia skierowanego do Zarapeggo
w formie parafy kierownika Zamawigjego - Dyrektora Archiwum Ratwowego w Zielonej
Gorze.

Odbior czesciowy robot

§ 32.
1.Strony ustalaj, ze odbiory czsciowe robot budowlano-montawych kgda dokonywane w
terminach miesicznych w oparciu o aktualnyabelaryczny harmonogram rzeczowo —
finansowy rozliczeh miesigcznychna dany rok.
2.Przedmiotem odbioru e¢ziowego lda komplety lub czesci wykonanych zada lub
podzadan ustalone wTlabelarycznym harmonogramem rzeczowo — finansowynozliczai
miesigcznych.
3.Ewentualna konieczgé wykonania robét zamiennych musidgtwierdzona w protokole
konieczndéci podpisanym przez obie Strony. W celu oszacowdoixi i wartasci robot
zamiennych stosuje inormy naktadow i skfadniki cenotworczeetd w Kosztorysie
Wykonawcy.
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§ 33.
1.Wykonawca zgtasza Zamawiegmu gotowé&t do odbioru czsciowego robdt wpisem do
Dziennika budowy oraz pisemnie na adres siedziby Zamawego.
2.Kazdy z odbioréw cegsciowych zakaczony jest spomzeniemProtokotu czesciowego
odbioru robét, ktérego wzor stanowdatacznik nr 8 do niniejszej umowy.
3.Zamawiajcy lub jego przedstawiciele po otrzymaniu pisemnegowiadomienia
przystpuja do odbioru i zakacza go nie péniej niz w 15 dni od daty zgloszenia gotoseo
odbioru robot.
4. W przypadku stwierdzenia wad przez Zamaycego Ilub jego przedstawicieli w
przekazywanym do odbioru zadaniu lub podzadaniw adin czsci albo dostarczonego
urzadzenia na plac budowy procedura odbiorgscibwego zostanie powtdrzona wagu 15
dni po usurgciu stwierdzonych wad i ponownym zgtoszeniu do odi

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnasci
§ 34.
Obowigzujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy Robot Budowlanych jeghagrodzenie
ryczattowe, ktore zostaje okrélone za cald¢ zadania na hczng kwote ............cceee....
(stownie:........ooovviiiiiiin ) iyah brutto, w tym kwota netto.............. oraz pdatek

§ 35.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 34 jest staleipodlega zmianom waloryzacyjnym ani
tez zmianom z innych tytutdw, w tym réwaipodatku VAT. Zamawiary oswiadcza,ze nie
jest ptatnikiem podatku VAT.

8§ 36.
Wynagrodzenie umowne Wykonawcy poza zakresem rzeemno ktory zostat okrdony w
komplecie dokumentacji projektowe] oraz specyfikacjach techncznych wykonania i
odbioru robdt, wyszczegodlnionej wSpisie dokumentacji projektowej stanowicej
zakhcznik nr 2 do umowy obejmuje réwiiewszystkie koszty zvazane z realizagj
Zamowienia

8§ 37.
Strony przyjmug miesieczny okres rozliczeniowy i w zwazku z tym mieseczny okres
wyptacania przez Zamawiapcego naleénosci Wykonawcy. Strony ustalaj, ze
wynagrodzenie pfatne ¢ltzie fakturami cgsciowymi zgodne z Tabelarycznym
harmonogramem rzeczowo — finansowym rozliczemiesiecznych, sporadzonym na dany
rok, tj. ptatndci beda dokonywane po wykonaniu i spisaniu protokotu bé&akewego
odbioru cazsciowego wszystkich prac zaonych w danym okresie rozliczeniowym.
Protokdt czesciowego odbioru robdt jest podstaw do wystawienia faktury przez
Wykonawe robot.

§ 38.
Kazdorazowo po zakixzeniu okresu rozliczeniowego i podpisaniu protakatdbioru
czesciowego, Wykonawca powinien spadzic Protokét rzeczowo- finansowy
zaawansowania robot (rozliczenie Wykonawgyktorego wzor stanowdatacznik nr 11 do
niniejszej umowy.
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§ 39.
Z uwagi na sposéb przekazywad@dkow finansowych Zamawigemu przez dysponenta
Il stopnia na realiza¢jniniejszej umowy poprzez transze w rozliczeniuggeznym, Strony
dopuszczaj mazliwos$¢ zmiany terminow realizacji poszczegoélnych okresoémliczeniowych
wykazanych w Tabelarycznym harmonogramie rzeczowo - finansowy w@iczen
miesigcznychna dany rok.

§ 40.
Wykonawca do wystawionej faktury aaky podpisane przez Podwykonawcééwimdczenia
potwierdzagce uregulowanie wobec nich nab@sci, wynikajacej z ,Tabelarycznego
harmonogramu rzeczowo-finansowego rozliczeniestcznych”. Wzor Oswiadczenia
podwykonawcy stanowizatacznik nr 13 do niniejszej umowy.

§41.
Zamawiajcy dokona kadorazowo przelewu wynagrodzenia na konto Wykonaparjane na
fakturze, w terminiedo 30 dni od daty otrzymania prawidtowej i zgodnejz umowa
faktury. Dati spetnienia swiadczenia jest data olgenia rachunku bankowego
Zamawiajcego.

§42.
Btednie wystawiona faktura lub brak bezusterkowegaqgkaiu odbioru czsciowego lub
protokot odbioru cgsciowego posiadagy uwagi i zastrzeenia lub te brak gwiadczenia
podwykonawcy, o ktébrym mowa w § 4Q;dzie skutkowat odmowze strony Zamawiagego
przyjecia faktury a tym samym odmavzaptaty.

§ 43.
Wykonawca zobowdzuje s¢ do uzyskania kalorazowej zgody Zamawigjego przed
ewentualnym dokonaniem przeniesienia faayeh Wykonawcy wierzytelnwi od
Zamawiajcego na osaptrzech (przelew) wswietle art.509 kodeksu cywilnego.

Podwykonawcy
§ 44.

Za Podwykonawg uwaza sk, kazdego przedsbiorce lub osolg niepozostajca w stosunku

pracy z Wykonawg, ale obeca na placu budowy i wykonaga zadania cizace na

Wykonawcy.

§ 45.

1. Na zawarcie oraz na zmiany umowy peday Wykonawg a Podwykonawg jest
wymagana zgoda Zamawiaggo. Jeeli Zamawiajcy, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu przez Wykonawemowy z Podwykonawclub jej projektu, wraz z
cze$cia dokumentacji dotyceej wykonania robét okéonych w umowie lub projekcie,
nie zgtosi na gmie sprzeciwu lub zastrzen, uwaza sk, ze wyrazit zgod na zawarcie
umowy. Wyraenie zgody na zawarcie umowy sprzecznej ze spewgikistotnych
warunkéw zamowienia i z oferiVykonawcy uwaa skt za niedokonane.

2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykomaawce okres gwarancyjny na
wykonywane przez nich roboty niedrie krotszy ni wskazany przez wykonawown
ofercie.

8§ 46.

Za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawdd'ykonawca odpowiada jak za

wiasne.
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§ 47.
Wzo6r Wykazu podwykonawcowstanowizatacznik nr 4 do umowy.

§ 48.
1.Zamawiajcy wyptaci nalene Wykonawcy wynagrodzenie, po uregulowaniu przez
Wykonawe ptatnagci wobec jego Podwykonawcow za dostarczongdaenia lub wykonane
roboty w danym okresie rozliczeniowym;
2.Wykonawca zobowruje s¢ przedktada kazdorazowo wraz z faktarpodpisane przez
Podwykonawcowoswiadczenia potwierdzapce uregulowanie wobec nich nal@osci w
swietle art. 647 ( 1) Kodeksu cywilnego za dostanezaradzenia lub wykonane roboty w
danym okresie rozliczeniowym, wynikaych z Tabelarycznego harmonogramu rzeczowo —
finansowy rozliczé mieskcznych.
3. W przypadku nieuregulowania nahesci wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni od
daty zgtoszenia robét do odbiorugéziowego Wykonawca zobowduje s¢ do przeditaenia
Zamawiajcemu dokumentu okékajacego jakk czes¢ naleznosci z tytutu robot lub dostaw
objetych umowg zalega Podwykonawcy oraz tym samym upawa Zamawiajcego do
wyptaty tej czsci wynagrodzenia bezpeednio Podwykonawcy po spadzeniu protokotu
odbioru czsciowego oraz przedkeniu Zamawiajcemu faktury przez Podwykonawc
4. Wykonawca przedkitadgy dokument okrdajacy jaka cze$¢ naleznosci z tytutu robot lub
dostaw objtych umowg zalega Podwykonawcyipowania tym samym Zamawigego do
odliczenia tej nalenosci od ustalonego wynagrodzenia przystagego Wykonawcy za
wykonanie zadania, podzadania lub dostawy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca z uzasadnionych pagycodmawia wyptacenia
wynagrodzenia Podwykonawcy, Wykonawca zokaany jest do niezwtocznego wskazania
zamawiagcemu na p@imie przyczyn odmowy wyptacenia tego wynagrodzeniaz o
okolicznasci uzasadniagcych odmow.
6. Wykonawcy nie przystuguje prawo do wstrzymanidat czy uchybienia terminowi
koncowemu wykonania rob6t z powotanieng sha okoliczné¢ braku ptatnéci czesci
wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy na poastast 3

Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

§ 49.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nglego wykonania umowy w wysoka 10 % ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi ko ............ (stownie:

T 14 (011 Y(¢: o B
2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie ....Dakument potwierdzajacy wniesienie
przez Wykonawg zabezpieczenia nalgego wykonania umowy stanowatacznik nr 6 do
Umowy.
3. W przypadku niewykonania lub nienafeego wykonania umowy Zamawigly
uprawniony jest do skorzystania z zabezpieczepiaeéznaczenia go na pokrycie roszcze
tego tytutu.
4. Zwrot kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w Uustniniejszego paragrafu, nasi
zgodnie z zapisami art. 151 ustawy Prawo zaméwpeblicznych. Wysok& kwoty
pozostawionej na zabezpieczenie rosaczeaytutu kkojmi za wady khdzie wynosita30%
wysokasci zabezpieczenia.

Ubezpieczenie

§ 50.
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Wykonawca zobowizuje s¢ na whlasny koszt ubezpieaczieren budowy od wszelkich ryzyk
zwiazanych z wykonaniem niniejszej umowy (np.typu CARY, tym m.in. od ryzyk
budowlanych, od skutkéw odpowiedziaf#eo cywilnej, a w szczegoldoi od ryzyka

zniszczenia mienia Zamawagpgo i 0s6b trzecich, na wypaddknierci lub kalectwa
spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawey surg ubezpieczenia, co
najmniej rown kwocie zt@one] oferty oraz od skutkow nieszéiwych wypadkow

robotnikéw i innych osob zatrudnionych przez niggay wykonywaniu zobowzan z

niniejszej umowy.

§ 51.
1.Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 50 nimggjsimowy, winna by zawarta przez
Wykonawe na okres, co najmniej 20 wrzesnia 2013 r.z ubezpieczycielem prowagtzym
dziatalng¢ gospodarcz na terytorium Polski oraz z udzialem Zamawdago jako
beneficjenta ewentualnego odszkodowania. Termimvadzania umowy mge by¢ zmieniony
na wniosek Wykonawcy jedynie w przypadku zmianyniieu wykonania zamowienia

2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej w pkt 1. winnaieas, co hajmniej nagpujace warunki:

1) Wykonawca nie mze rozwhzac umowy bez zgody Zamawigjego,

2) okres ubezpieczenia — co najmniej 3 miesiponad termin odbioru koowego,

3) udziat wkasny Wykonawcy w szkodzie niegae] niz 3%,

4) cesja polisy na Zamawigjego.

§ 52.

Jezeli w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisanimigjszej umowy Wykonawca nie
przedstawi Zamawiagemu dokumentu ubezpieczenia opisanego w 8 50jsEejeumowy
lub jezeli umowa ubezpieczenia nieedzie zawierata klauzul ok§nych § 51,
Zamawiajacy uzna,ze umowa zostala rozwjzana z winy Wykonawcy Robdét. Umowa
ubezpieczenisstanowizatacznik nr 14 do umowy

Gwarancja
§ 53.
1.Na wykonane prace orazye materiaty, dostarczone gdzenia i osprg Wykonawca
udziela gwarancji jakai.
2.Termin gwarancji biegnie od daty podpisania olo bezusterkowego odbioru
koncowego robot, ktérego wzor stanowi aanik nr 9 do niniejszej umowy.

§ 54.
Termin gwarancji wynosi:

1.Na elementy konstrukcyjne budynku, pokrycie dachwazwz odwodnieniem, elewac]
zewretrzna, roboty instalacyjne wraz z ich technicznym wypesaem wszystkie roboty
konieczne do wykonania instalacji technicznych azanych z przedmiotowym zadaniem
ujetych w projektach brarowych budowlanych i wykonawczych, ktore stanpwrzedmiot
zamoOwienia, liczonej od daty przekazania obiektuiddkowania na okre60 miesgcy.

2.Na programy komputerowe oraz wspotdziatgj z nimi osprzt teletechniczny, ospek i
sprzt elektroniczny za wygkiem zakupionego przez Zamawieggo liczonej od daty
przekazania obiektu dazytkowania na okre86 miesgcy.
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3. Na okablowanie strukturalne w tym taks$wiattowodowe Wykonawca przeka
certyfikat sieci teletechnicznej od producentaokablowania orazZ20 letnia gwarancije
systemowa producenta

§ 55.
1.Wykonawca zapewni mbwos¢ zgtaszania wad 8 godzin na doliv godzinach od 8.00
do 16.00, w dniach roboczych (od poniedziatku datkpi); zgtoszenia d&la dokonywane
telefonicznie pod nr... i potwierdzone faksem pod Bum..................ccoeeee
2.Wykonawca zobowruje s¢ do przysipienia do usurcia wad w cgu 48 godzin od
momentu ich zgloszenia przez Zamawtajgo, a w przypadku elementow zagjacych
bezpieczastwu obiektdow i ludzi — niezwlocznie. Zaktzenie usurcia wad naspi w
terminie ustalonym przez Zamawjeggo.
3.Zamawiajcy w okresie gwarancji ic¢kojmi uprawniony jest do uswtia na koszt
Wykonawcy wad nie usugtiych przez niego w uzgodnionym terminie.

Przeniesienie autorskich praw magtkowych i licencje
8§ 56.

1.Autorskie prawa majkowe do utwordw, w tym tale licencje oprogramowania, lub inne
dokumenty prawne lub umowy, oklajace warunki korzystania z produktu firmowego,
znaku handlowego lub opinii, analiz, sprawarzd&tore leda niezlzdne do realizaci
zamoOwienia, w wyniku realizacji niniejszej umowyzejch na Zamawiajcego z chwi
przekazania nimikow materialnych, na ktdrych zostaty utrwalone.
2.Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, 0 ktébrym mow& 34 ust. 1 niniejszej umowy,
obejmuje rownie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich pravatk@yych.
3.Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi nan@daiapcego prawa zakme do
utworéw, o ktdérych mowa w pkt 1, pozwaleg Zamawigcemu na ich przystosowywanie,
przerabianie lub dokonywanie w nich innych nighlych zmian. Wykonawca ponosi
wytaczma odpowiedzialné¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych prawb dszecich
przy wykonywaniu niniejszej umowy.

Odbidr koncowy robét
§ 57.

1.0dbior kaxcowy okrelony w 8 23 pkt 1 a) Zamawiggy wyznaczy w terminie do 15 dni od
daty sporzdzenia ostatniego protokotu odbioru e¢g@owego przewidzianegow
Tabelarycznym harmonogramem rzeczowo — finansowymozliczea miesicznych na
dany rok. Termin ten powinien byiwazany zapierwszy termin odbioru koncowego
2.0dbiorem kacowym Wykonawca ostatecznie prze&a Zamawiggcemu ustalony
przedmiot niniejszej umowy po sprawdzeniu jego hHdkgo wykonania.
3.0dbioru dokonaj przedstawiciele Zamawigego naleycie umocowani odpowiednimi
petnomocnictwami. Strony madkorzyst& z opinii rzeczoznawcow.
4. W czynndciach odbioru bda uczestnicz§ rowniez kierownik budowy i kierownicy robét
oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i osobynipeé nadzor autorski. Wykonawca
zawiadomi podwykonawcéw, przy ktdrych pomocy wykopezedmiot odbioru, o terminie
jego odbioru.
5. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewitziaw przepisach proby i
sprawdzenia, zawiadamagj Zamawiagcego wpisem do dziennika budowy, ngp@j 7 dni
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob ivegzan.
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6. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawdamu dokumenty odbioru koowego,
zgodnie zProtokotem koncowego odbioru robdét okreslonym w zalaczniku nr 9 do
niniejszej umowy.
7. Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzones przedmiot nie oggnat gotowasci
do odbioru z powodu niezakczenia robot lub nieprzeprowadzenie wszystkich prob
Zamawiajcy maze odméwg odbioru.
8. Z czynnéci odbioru zostanie spagdzony i podpisany obustronnie protokét, ktory
powinien zawieré& ustalenia poczynione w toku odbioru.
9. Wykonawca darczy Zamawiggcemu instrukcje izytkowania i konserwacji maszyn i
urzadzen, kody do urzdzen i wszystkie niezdne elementy shace do uytkowania
urzadzen dostarczonych przez Wykonagwy zwiazku z realizagj niniejszej umowy.
10.Wykonawca przeka Zamawiajcemu dokument potwierdzgy praktyczne
przeszkolenie pracownikOw Zamawieggo w zakresie aytkowania budynku zgodnie z
potrzebami Zamawiagego.

Odbidr ostateczny roboét

§ 57.

1. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawejo przy udziale kytkownika i
Wykonawcy w formie protokotu bezusterkowego odbiostatecznego robét po useriu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakp o ktérej mowa w 8§ 53-54
niniejszej umowy.
2. Podpisanie przez Strony protokotu, o ktorym mewast. 1 niniejszego paragrafu, zwalnia
Wykonawe z wszelkich zobowzan wynikajacych z niniejszej umowy, a dotygz/ch
usuwania wad wykonanego przedmiotu umowy.

Kary umowne
§ 58.

1. Wykonawca zobowruje s¢ zaptact Zamawiajacemu kary umownew nasgpujacych
przypadkach:
a) za op&nienie w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy, pzy odbiorze
koncowym, kwote w wysokdci 0,1% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto
Wykonawcy, okrélonego w § 34 niniejszej umowy, zazkly dziex op&nienia, liczonego od
pierwszego terminu odbioru kaicowegq
b) za op@&nienie w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze kaaicowym lub w okresie
gwarancji kwote w wysokdci 0,1% wynagrodzenia ryczaitowego brutto Wykonawcy,
okreslonego w 8§ 34 niniejszej umowy, za &by dzien op&nienia, liczonej od dnia
wyznaczonego ha usukgcie wad,
C) za odsgpienie od umowy z przyczyn zalenych od Wykonawcy kwotg w wysokaci
10% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykecy, okrélonego w 8§ 34
niniejszej umowy,
d) za wypowiedzenie umowy z przyczyn #acych po stronie Wykonawcy,
wyszczegolnionych 8 62 umowy, kwotv wysokaci 10% wynagrodzenia ryczattowego
brutto Wykonawcy, okrdonego w 8§ 34 niniejszej umowy.
e) za niewykonanie zada i podzadai lub dostaw okre&lonych wedtug Tabelarycznego
harmonogramu rzeczowo-finansowego rozlicZe miesicznych, kare umowng w
wysokasci 0,02% wartosci wynagrodzenia ryczattowego bruttoWykonawcy ustalonego
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dla kazdego zadania lub podzadania albo dostawyiczomna za kady dzien op&nienia
poczynagc od nasfpnego dnia, od terminu odbioru okianego w 8 23 pkt 4

2.Zamawiajcy zastrzega sobie movos¢ potmcania kar umownych bezfrednio z
naleznaosci dla Wykonawcy, na co Wykonawca wyeazgod.

3.Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umownea zwioke w op&nieniu zaptaty w
wysokasci 0,02% wartosci wynagrodzeniaokreslonego w fakturze Wykonawgyliczonego
od nast¢pnego dnia po uptywie terminu ptatodza kady dziex op&nienia.

4.Strony  przewidwj mozliwo$é¢  dochodzenia  odszkodowania — uzupehgapo
przewyzszapcego wysokét kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu cywilneg

Warunki zmiany umowy
§ 59.

1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustarawo zamowi@ publicznych
Zamawiajcy przewiduje meliwos¢é dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienia
publicznego po jej zawarciyod warunkiem podpisania stosownego anekswmiany te
zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawodraen publicznych nie mogwykracza
poza okrélenie przedmiotu zamdéwienia zawartego w SIWZ.
2. W szczegOlnkei Zamawiajcy, dopuszcza:
1) aktualizagt danych Wykonawcy i Zamawigego poprzez: zmigmazwy firmy, zmiag
adresu siedziby, zmiarformy prawnej itp.,
2) zmiarg terminOw realizacji zamowienia z przyczyn wskazanw 8 15, 16i 24 niniejszej
umowy, co kdzie miato swoje odwzorowanie w Tabelarycznym haragpsamie rzeczowo-
finansowym rozliczé miesgcznych,
3) zmiarg zastosowanej technologii wykonania zaméwieniaepsd (np. howoczéniejsz,
mniej energochiorg), po zaakceptowaniu jej przez inspektorow nadzowestorskiego i
osoby petrice nadzor autorski oraz osoby upéwiane przez Zamawigego pod
warunkiem, & cena oferty nie ulegnie zmianie,
4) wykonanie rob6t zamiennych, ktore nie wykragzajza przedmiot zamowienia, zgodnie z
procedurami i wymogami zawartymi w przepisie aa3ustawy Prawo budowlane, pod
warunkiem, z zarowno kwota ustalona 8 34 jak i termin rea@jzamowy nie ulegnie
zmianie. Wykonawca zky woéwczas Wniosek o projekt zamienny /uzupetnienie
projektu* Nr ............... ktorego wzor zostat okény w zalgczniku nr 12,
5) zmiana parametrow uwdzen lub wyposaenia, wynikajgcych z dosipnasci danych
produktow na rynku, niegorszych znizaprojektowanych, po zaakceptowaniu jej przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego i osoby p@@i nadzor autorski oraz osoby
upowanione przez Zamawiggego pod warunkiemzikwota ustalona 8§ 34 jak i termin
realizacji umowy nie ulegnie zmianie

§ 60.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 59. niniejszej umowymagaj zmiany elementu
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technigeh wykonania i odbioru robot
budowlanych, Strona inicjaga zmiag przedstawia:

1) projekt zamienny zawiergly opis proponowanych zmian wraz z informaap
konieczndci - lub braku — zmiany pozwolenia na budowraz przedmiar i niezkne
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rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektamadzoru autorskiego i inwestorskiego,
oraz zatwierdzenia do realizacji przez Zamayzego;
2) uzasadnienie zmiany;
3) opis wptywu zmiany na ,Tabelaryczny harmonograneczowo-finansowy” i termin
wykonania umowy.

Odstapienie od umowy

§ 61.

Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamawpeiblicznych, w razie wyspienia istotnej zmiany
okolicznaci powodujcej, ze wykonanie umowy nie y w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzié w chwili zawarcia umowy, Zamawigy maze odsipi¢c od umowy
w terminie 30 dni od powgzcia wiadomdci o powyszych okolicznéciach. W takim
wypadku Wykonawca me zada® jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania
cze$ci umowy.
2. Zamawiajicy maze rowniez odshpi¢ od niniejszej umowy w sytuacjach okianych
w 8§ 15- 16 niniejszej umowy.

Wypowiedzenie umowy

§ 62.

1. Zamawiajcy ma prawo wypowiedzéeniniejsz umowe w razie zaistnienia ktorejkolwiek
Z ponizszych przestanek:
1) przerwanie przez Wykonawcwykonywania obowizkéw wynikapcych z niniejszej
umowy, o ile przerwa trwata dtej niz 14 dni. Przerwa ta jest liczona od daty spdeenia
ostatniego protokotu odbioru @ciowego, w okresie obfym Tabelarycznym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym rozlicpeiesicznych.
2) wykonywanie przez Wykonawcswoich obowizkOéw w sposéb nienatgty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawjeggo nie nagpi zmiana sposobu ich wykonywania. Za
nienaleyty sposob wykonywania umowy uwa Sk realizacg robot budowlano-
montaowych niezgodnie z projektem wykonawczym Ilub spiegjami technicznego
wykonania i odbioru robét,
3) wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawov sposOb sprzeczny z jej
poszczegdlnymi postanowieniami lub dopuszczenepsiez niego racego zaniedbania
obowigzkOow umownych
4) rozpoczcia likwidacji Wykonawcy, zteenia wniosku o ogtoszenie upagtoWykonawcy,
ztozenie dwiadczenia 0 WSzZ@Eiu postpowania naprawczego,
5) wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy przeodlms nieposiadare wymaganych
uprawniéx w zakresie nadzoru oldlenego przepisami prawa budowlanego
6) wykonywanie czynniei Wykonawcy przez Podwykonawcéw bez zgody Zamaweyq
7) naraenie Zamawiajcego z winy Wykonawcy na szketub utrat dobrego imienia
8) niedopetnienia przez Wykonagwobowhzku ubezpieczenia albo nie zapewnienigicisci
tego ubezpieczenia przez caly okres trwania umowyypowiedzenie umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn zate/ch od Wykonawcy,
9) ustanowienia cesji ha wierzytekotach nalenych Wykonawcy na rzecz oséb trzecich, bez
zgody Zamawiajcego,

2. W razie wypowiedzenia niniejszej umowy przez ZAaiajgcego hiniejsza umowa, z
zastrzeeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, ragmie s¢ z zachowanieml5 dniowego
okresu wypowiedzenia.
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3.W przypadku rozwizania niniejszej umowy wskutek wypowiedzenia przez
Zamawiajcego, Strony dokonajrozliczenia niniejszej umowy w termini® dni od dnia jej
rozwigzania. Rozliczeniu podlegajylko roboty budowlane i budowalno-montave obgte
zaakceptowanyniTabelarycznym harmonogramem rzeczowo — finansowym ozliczea
miesigcznych

Rozstrzyganie sporow
8 63.
Ewentualne spory wynikage z realizacji niniejszej umowy Stronyeda staraty st
rozstrzygé polubownie. W przypadku braku takiej pigvosci spory mogce powsta na tle
stosowania umowy Strony poddajpod rozstrzygricie wiasciwego rzeczowo aglu
powszechnego w Zielonej Gorze.

Zachowanie poufndci
§ 64.

Strony zgodnie swiadczaj, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i danag
charakter poufny i nie magby¢ udostpniane osobom trzecim z vaykiem uczestnikOw
procesu inwestycyjnego w zakresie, ktory jest rgdmg do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielamiarmacji organom kontroli finansowej
i organom wymiaru sprawiedlivéoi w zakresie prowadzonych przez nie gpetvax oraz
informacji, do ktorych przekazania uprawnia ustawnia 6 wrzénia 2001 r. o dogpie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 zma.).

Postanowienia kacowe

8 65.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umow@stosowanie majodpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlamaz ustawy Prawo zamowie
publicznych.
2. Strony ustalaj ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentagjazana z
realizacy niniejszej umowy oraz zadania, 0 ktorym mowa w 8si 1 niniejszej umowy,
wiazaca ledzie wyhcznie w gzyku polskim i powinna bykierowana na rej podane adresy:
a) dla Zamawiaijcego:
Archiwum Pastwowe w Zielonej Gorze , ul. Pionieréw LubuskiEB, 66-002 Stary Kisielin
b) dla Wykonawcy: nazwa. .................... siedziba: .......cccceeeeiiinennn. tel./faks:
3. Zmiana wskazanych powsj danych adresowych lub numeréw fakséw nie stazomany
niniejszej umowy, mee byt dokonywana przez Stronktérej zmiana dotyczy i stajeesi
skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym adamieniu.
4. W przypadku zmiany siedziby bez powiadomieniagdkj strony, dagczenia dokonywane
na adres wskazany w ust. 2 uznagezsi skuteczne.

Forma pisemna
8§ 66.
Wszelkie zmiany i1 uzupetnienia wymagagachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykaz zafacznikow
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ZAMOWIENIE PUBLICZNE NR 25 -1/12
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 67.

Integralmy cz¢$¢ umowy stanowd Postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz zazniki:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
0)
h)
)
)
K)

)

Zalacznik nr 1 do umowy — Kopia Formularza oferty Wykercy oraz Tabeli Zada
i Cen

Zatacznik nr 2 do umowy — Spis dokumentacji projektowmepz z dokumentagj
projektowa w wersji papierowej oraz dokumentagyykonawcza skopiowan na CD.
Zalcznik nr 3 do umowy — Tabelaryczny harmonogram zae® — finansowy
rozliczex miestcznych do umowy nr ..... z dnia ..... 201...r.

Zalacznik nr 4 do umowy — Wykaz Podwykonawcow uczegttigch w realizacji
zamowienia

Zatacznik nr 5 do umowy — Protokét zatwierdzenia maderiwyrobu, urzdzenia Nr
Zatacznik nr 6 do umowy — Dokument potwierdaaj wniesienie przez Wykonawc
zabezpieczenia naigego wykonania umowy

Zatacznik nr 7 do umowy — Protokét przekazania terenddovy,

Zatacznik nr 8 do umowy — Wz6r Protokotuegdziowego odbioru robot,

Zatacznik nr 9 do umowy — Wzor Protokotu odbioruskowego robat,

Zakacznik nr 10 do umowy - Zestawienie wdzer i sprztu, ktory zakupi
Zamawiajcy,

Zatacznik nr 11 do umowy - Protokdt rzeczowo-finansoweawansowania robot
(Wzor)

Zakacznik nr 12 do umowy- Wniosek o projekt zamien®WZor)

m) Zatacznik nr 13 do umowy — &viadczenie podwykonawcy

n)
0)

Zalacznik nr 14 do umowy - Umowa ubezpieczenia
Zatacznik nr 15 do umowy - Kosztorys Wykonawcy

Podpisy Stron
8 68.

1. Niniejsza umowa zostata spatzona w czterech jednobrzanych egzemplarzach, w
tym trzech dla Zamawiagego.

2. Wszystkie karty kalego egzemplarza niniejszej umowy zostaty ponumanewzszyte,
opatrzone podpisami i piegaami Stron.

3. Niniejsz umowg Strony g prawnie zwazane od chwili jej podpisania.

4. Kazda ze Stron awiadcza, & przeczytata osoktie niniejsa umowg, w petni g rozumie,
akceptuje, na dowod czego sklada pepwilasnogcznie swoje podpisy i piegeie.

Wykonawca: Zamawiapcy:
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