ZAMOWIENIE PUBLICZNE NR 25 -2/11
ARCHIWUM PA NSTWOWE W ZIELONEJ GORZE.
ul. Pionieréw Lub. 53 66-002 Stary Kisielin

Zielona Goéra, 12 kwietnia 2011 r.
INFORMACJA Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, ktérego przethm jest kompleksowe wykonanie obiektu
Archiwum Pastwowego w_Zielonej GoOrze przy ul Wojska Polskiegeraz z
zagospodarowaniem terenu, pepgami Ssieci oraz wypoganiem w niezbdne uradzenia,
systemy, zabezpieczenia zgodnie z dokumentaigjjektova (ZAMOWIENIE PUBLICZNE
NR 25 -2/11)

W zwiazku z prégbami Wykonawcow o wyjmienie tréci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia
obowiazujacej w przedmiotowym pogbowaniu, dziatgic w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowipublicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. X3, poz. 759 z p. zm.),
wyjasniam co naspuije:

. WYKONAWCA NR 1

Pytanie nr 1.

Brak w przedmiarze budowlanym okna podawczego @&sify o wyjdnienie. Czy nalgy ujaé
je w ofercie?

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt. 11.5.2 c. SIWZ, gdzie zapisano ,Matety pomocnicze - Przedmiary robot
stanowigce zahcznik nr 11 do SIWZ stanowh jedynie materiat pomocniczy i nie mog byé
podstawa do sporzdzenia Tabeli Wykazu Cen”, podstavg do oszacowania koszéw oferty
jest dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Teleniczna Wykonania i Odbioru Robot

Pytanie nr 2.
Brak w przedmiarze drzwi do kancelarii tajnej DP4osimy o wyj&nienie.

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt. 11.5.2 c. SIWZ, gdzie zapisano ,Mately pomocnicze - Przedmiary robot
stanowigce zahcznik nr 11 do SIWZ stanowh jedynie materiat pomocniczy i nie mog byé
podstawa do sporzdzenia Tabeli Wykazu Cen”, podstavg do oszacowania koszéw oferty
jest dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Teleniczna Wykonania i Odbioru Robot

Pytanie nr 3.

W zestawieniu stolarki okna O1 i O2 sknami aluminiowymi. W opisie i na rysunkach eleya
okna g opisane jako PVC. Z jakiego materiatu miy¢ wykonane okna O1i O2?

Odpowiedz:

Okna O1 i O2 powinny kywykonane z PVC.

Pytanie nr 4.

W przedmiarze: Obiekt kubaturowy cz.A. Stan wykoeniowy. Pozycje nrl4 i 18 w dziale 1.3
Posadzki, $ pozycjami zerowymi. Czy jest todu?

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt. 11.5.2 c. SIWZ, gdzie zapisano ,Matealy pomocnicze - Przedmiary robot
stanowigce zahcznik nr 11 do SIWZ stanowg jedynie materiat pomocniczy i nie mog byé
podstawa do sporzdzenia Tabeli Wykazu Cen”, podstavg do oszacowania koszéw oferty
jest dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Tehniczna Wykonania i Odbioru Roboét
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Pytanie nr 5.

W przedmiarach: Obiekt kubaturowy Stan surowy, pgeydotycace izolacji z papy
termozgrzewalnej (poz. nr 8 weszi A i nr 12 w ¢z.B) nie maj wstawionej krotnéci x2. Wg
opisu przekrojow i opisu w architekturze taka kodthpowinna mié miejsce.

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt. 11.5.2 c. SIWZ, gdzie zapisano ,Mately pomocnicze - Przedmiary robot
stanowigce zahcznik nr 11 do SIWZ stanowh jedynie materiat pomocniczy i nie mog byé
podstawa do sporzdzenia Tabeli Wykazu Cen”, podstavg do oszacowania koszéw oferty
jest dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Teleniczna Wykonania i Odbioru Robot

Pytanie nr 6.

W przedmiarach: Obiekt kubaturowy Stan surowy, pgezydotycace wypetnienia przestrzeni
pomiedzy ptyta fundamentow a posadzk (poz. nr 18 w agci Ainr 17 w cz.B) ma w materiale
opisany piasek. W ezci opisowej na str. 21 jest napisarie, przestrzé ta naleey wypetnic
kruszywem famanym zwyktym (ttuczniem kamiennym)aaonieniu 31,5 do 63,0mm z warstw
podposadzkowgr. 10cm z miatu kamiennego od 0-4mm. Prosimy@slenie, czy wypetnienie
tej przestrzeni ma ldyz piasku czy z ttucznia.

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt. 11.5.2 c. SIWZ, gdzie zapisano ,Matealy pomocnicze - Przedmiary robot
stanowigce zahcznik nr 11 do SIWZ stanowg jedynie materiat pomocniczy i nie mog byé
podstawa do sporzdzenia Tabeli Wykazu Cen”, podstavg do oszacowania koszéw oferty
jest dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Tehniczna Wykonania i Odbioru Robot

Pytanie nr 7.

Co naley rozumi€ pod pogciem ,koszt dzietawy placu budowy”, ktére znajdujecsiw
Istotnych Postanowieniach Umowy w 836 w punkcie 167?

Odpowiedz:

Koszt dzierzawy placu budowy jest czynszem, jaki za dziéawe czesci dziatek 162/11,
162/12, 162/15 i 162/32, na czas budowy ponosi Zammegacy na rzecz Uniwersytetu
Zielonogorskiego na podstawie umowy RA-55/2/03/20%1 wysokaci 1000 ztotych rocznie

Pytanie nr 8.

W przedmiarze: Obiekt kubaturowy. Stan wgkneniowy cz.B, pozycja 19 obejmuje wg opisu
dostaw i monta& rolet wewrtrznych SUPERIS. Wg zgdznika nr 10 do umowy rolety okienne
(W39) zakupi Zamawiagry. Nie ma zapisuze ma je montowa Wykonawca. Czy naly
wyceni& ta pozycg? Jéli tak, to prosz okresli¢, co naley uja¢ w tej pozyciji.

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt. 11.5.2 c. SIWZ, gdzie zapisano ,Matealy pomocnicze - Przedmiary robot
stanowigce zahcznik nr 11 do SIWZ stanowg jedynie materiat pomocniczy i nie mog byé
podstawa do sporzdzenia Tabeli Wykazu Cen”, podstavg do oszacowania koszéw oferty
jest dokumentacja projektowa. Rolety okienne wewgirzne =zakupi 1 zamontuje
Zamawiajacy.

Pytanie nr 9.
Prosimy o szczeg6ty materiatowe dotyoe scianki przesuwnej (np. jakie wypetnienie, kolor,
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wzor).

Odpowiedz:

Scianka przesuwna: podwieszenie dwupunktowe; 4 parelprzesuwne; grubéé panelu —
min. 10 cm; materiat pokrycia —laminat; kolor szary, dostosowany do kolorwcian, np. RAL
7036 lub rozwhzanie rownowane; wypetnienie izolacp akustyczm o podwyzszonych
parametrach dzwigkoszczelndci, min. 50 db; wymiary wg. rysunku nr 53 w teczce
»Architektura” , po uprzednim sprawdzeniu ich na budowie.

1. WYKONAWCA NR 2
Pvtanic nr:

1. Zgodnic z § SO p.2d umowa ubezpicezenia powinna zawieraé zapis o cesji polisy na rzecz
Zamawiajaceao, swracamy uwage, 2e zawarcie w ]r_'r}h.'s.‘."{.' (2C cesfi na rzecz Zamawiajqoego jest
nicuzasadnione, poniewaz odszkodowanie z ubezpieczenia z tvluin odpewiedsialnodci cywilhef
jest co do ;n_m‘r'*.: wyplacane osobom treecim, nie zas Wykanawey § Zamawiajgeemu. Prosimy o
rezyvgnucie o wymogs cesfi ubezpieczenia w zakresie odpowiedziulnoder cywilngf.

W odniesieniu do cesji z polisy ubezpicczenia ryzyk budowlanych, proponujemy wiaczyc
Inwestora jako Ubezpieczonego w zakresie posiadanego tytuiu prawnego do czgscl kontraktu,
wtedy nie ma potrzeby wprowadzania zapiséw dot, cesji, czy Zamawiajacy zaakcepuje taki

zapis?

2.  Prosimy o zmiang zapisu § 50 p.2c dotyczacego franszyzy na ponizszy
¢ udsial wlasny Wykonawey w szkadzie 3%, ale nie wigeef wiz §000z"
Zapis ten w zaden sposob nic ograniczy zakresu ochrony ubezpieczeniowe). a przyczyni sig do
ograniczenia kosz polisy

3. Informujemy, 2e jako wykonawca prowadzacy dzialalnos¢ budowlany posiadamy juz
ubespicczenie OC (zgodng z zakresem okreSlonym przez Zamawiajacego ww. punkeie)
terminem waznosci koficzacym sie w trakcie zakladanego przez Zamawiajgeego czasu realizacyi
ww. umowy, W zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ przedstawienia polisy OC na czas krétszy niz okres wykonywania ww. umowy wraz z
zobowiazaniem Wykonawey do kontynuowania polisy przez caly okres trwania budowy, na

niepogorszonych warunkach?
Odpowiedz na pytania nr 1i 2.

W odpowiedzi na powssze pytania 1 i 2, informej ze Zamawiajcy zmienia zapisy w Istotnych
postanowieniach umowy — zaaknik nr 9 do SIWZ, w nagpujacy sposoéb:
Byto:
§ 50.
1.Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 49 nimggjsmowy, winna by zawarta przez Wykonawc
na okres, co najmniej do 30 wipga 2013 r. z ubezpieczycielem prowaclm dziatalné¢ gospodarcg
na terytorium Polski oraz z udzialem Zamawiajgo jako beneficjenta ewentualnego odszkodowania.
Termin obowizania umowy m2e by zmieniony na wniosek przez Wykonawcy Robot jedynie
przypadku zmiany terminu wykonania zamowienia

2. Umowa ubezpieczenia, o ktorej w pkt 1. winnaizaa, co najmniej nagpujace warunki:
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a. Wykonawca nie mi@ rozwiazat umowy bez zgody Zamawigiego,

b. okres ubezpieczenia — co najmniej 3 miEsiponad termin odbioru koowego,
C. udziat wkasny Wykonawcy w szkodzie niegegj niz 3%,

d. cesja polisy na Zamawig@gego, .

Jest:

§ 50.

1.Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 49 niniggj umowy, winna by zawarta przez
Wykonawce na okres, co najmniej do 30 wrzénia 2013 r. z ubezpieczycielem prowadzym
dziatalnosé gospodarca na terytorium Polski oraz z udzialem Zamawiagcego jako beneficjenta
ewentualnego odszkodowania. Termin obowrzania umowy mae by¢ zmieniony na wniosek przez
Wykonawcy Robot jedynie w przypadku zmiany terminuwykonania zamdéwienia

. Umowa ubezpieczenia, o ktorej w pkt 1. winna zaeraé, co najmniej nasgpujace warunki:

. Wykonawca nie mae rozwigza¢ umowy bez zgody Zamawiajcego,

. okres ubezpieczenia — co najmniej 3 miegie ponad termin odbioru kaicowego,

. udziat wtasny Wykonawcy w szkodzie 3%, ale nieiecej niz 8 000,00 zt

cesja polisy na Zamawiajcego z wyiczeniem ubezpieczenia w zakresie odpowiedziakod

cywilnej.

o0 TON

Odpowiedz na pytanie nr 3
Zamawiajacy dopuszcza takie rozwjzanie.

Pytanie nr 4

Prosimy o zmiane zapiséw Umowy przewidujgcych mozliwosSe naliczenia kar umownych za
opdZnienie” na zapisy przewidujace kary umowne ,za zwfoke". Uzasadniajgc powyzszy wniosek
nalezy wskazaé, iz odpowiedzialnosé wykonawcy =z tytulu kar umownych ma charakler
odpowiedzialnosci odszkodawawcze| | w zwigzku z lym wykonawca powinien byC zobowiazany
do zaplaty kar umownych wylgcznie w przypadku opdznienia spowodowanego zZ przyczyn
rawinionych przez wykonawce, a wigc w przypadku zwloki w rozumieniu art. 476 kodeksu
cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sadu Najwyzszego
(min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r, sygn. lll CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK
369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny.
Komentarz, Tom I, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX.  Mimo autornalyzmu w
przedmiocie koniecznosecl zaplacenia kary umownef w razie wyslapienia okaolicznosci
vzasadniajgcych jej naliczanie przyjg¢ trzeba, Ze w pewnych sytuscjach dluznik bgdzie
zwolniony od obowigzku fej zaplaty. Skoro przesfankg uzasadniajgog zwolnienie dluznika z
odpowiedzialnosci z tytulu niewykonania fub nienalezylego wykonania zobowigzania jest
wykazanie, Ze przyczyng lakiego stanu rzeczy 8§ okolicznosci, za kiSre dluinik
odpowiedzialnosci nie ponosi, fo przyjaé lrzeba, 2e analcgiczne zasady obowiazufg w
odniesieniuv do omawlanego dodatkowego zastrzeZzenia umownego. DiuZnik zatem bedzie
zwolniony z obowigzku zapflaty kary umownej, jezeli wykaze, 2e przyczyng nigwykonania fub
nienalezytego wykoriania zobowigzania uzasadniajgece naficzanie kary umownej sg okolicznosci,
za ktore mie ponosi odpowiedzialnosci”). Wobec powyzszego wnosimy jak na wsteple

Odpowiedz na pytanie nr 4
Zapis pozostaje bez zmian.

Pozostate warunki udzielenia zamowienia pozostgbez zmian.
Z powaaniem
Przewodniczca Komisji Przetargowej
Marianna Chrécinska
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