ZAMOWIENIE PUBLICZNE NR 25 -1/12

Zatacznik nr 2 do umowy z dnia ............... 2012r.

SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Uwaga: Zwiera rowniez dokumenty zamienne i uzupetniagce. W tym przypadku
dokumentem aktualnym jest ten, ktéry zostat sporgdzony p&niej.

Tom 01. Branza architektura (dokumentacja techniczna - wykonawca)
11.1.1.1 - Cgs¢ Opisowa

11.1.1.1a - Zmiany w ZCi opisowej

11.1.2.01_1z - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

11.1.2.01_2z - RZUT WIATY

11.1.2.01_3z - PRZEKROJ A-A i B-B

11.1.2.01_4z - RZUT DACHU

11.1.2.01_5z - ROZWINHCIA ELEWACJI

11.1.2.01_6z - OGRODZENIE AGREGATU WENTYLACYJNEGQBT
11.1.2.01_7z - OGRODZENIE AGREGATU WENTYLACYJNEG®RREKROJ A-A i C-C
11.1.2.01_8z - OGRODZENIE AGREGATU WENTYLACYJNEG®REKROJ B-B
11.1.2.02 - RZUT PARTERU

11.1.2.03 - RZUT | FHTRA

11.1.2.04 - RZUT Il ETRA

11.1.2.04a - Rysunek zamienny. Rzut Htga. Proj. nr 00-24 nr rys. AP 04
11.1.2.05 - RZUT PODDASZA NIEKYTKOWEGO

11.1.2.05a - Rysunek zamienny. Rzut poddaszaytieawego. Proj. nr 00-24 nr rys. AP 05
11.1.2.06 - RZUT DACHU

11.1.2.06a - Rysunek zamienny. Rzut dachu. Prd)Os24 nr rys. AP 06
11.1.2.07 - PRZEKROJ A-A

11.1.2.08 - PRZEKROJ B-B

11.1.2.09 - PRZEKROJ C-C

11.1.2.10 - RZUT POSADZEK PARTERU

11.1.2.11 - RZUT POSADZEK | ETRA

11.1.2.12 - RZUT POSADZEK Il BITRA

11.1.2.13 - RZUT SUFITU PARTERU

11.1.2.14 - RZUT SUFITU | BITRA

11.1.2.15 - RZUT SUFITU Il HTRA

11.1.2.16 - ELEWACJA POLUDNIOWA

11.1.2.17 - ELEWACJA WSCHODNIA

11.1.2.18 - ELEWACJA POLNOCNA

11.1.2.19 - ELEWACJA ZACHODNIA

11.1.2.20 - DASZEK SZKLANY RzZUT, WIDOK FRONTOWY

11.1.2.21 - DASZEK SZKLANY PRZEKROJ, DETAL

11.1.2.22 - DETAL MOCOWANIA SUFITU PODWIESZANEGO

11.1.2.23 - DETALE —CIAN ELEWACYJNYCH

11.1.2.24 - DETALE WEZBY DACHOWEJ
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11.1.2.25 - DETALESCIAN ELEWACYJNYCH

11.1.2.26 - DETALE PRZEI' DACHOWYCH

11.1.2.27 - RZUT KLATKI SCHODOWEJ - PARTER

11.1.2.28 - ROZWINECIA PORECZY, BALUSTRAD - KLATKA SCHODOWA PARTER - |
PIETRO

11.1.2.29 - RZUT KLATKI SCHODOWEJ - | BTRO

11.1.2.30 - ROZWINECIA PORECZY, BALUSTRAD - KLATKA SCHODOWA | PETRO - I
PIETRO

11.1.2.31 - RZUT KLATKI SCHODOWEJ - Il BITRO

11.1.2.32 - ROZWINECIA PORECZY, BALUSTRAD - KLATKA SCHODOWA | PETRO - I
PIETRO

11.1.2.33 - DETALE - MOCOWANIE ELEMENTOW DO STOPNIG—CIAN

11.1.2.34 - OZNAKOWANIE ZEWNTRZNE BUDYNKU

11.1.2.35 SCIANKA PRZESUWNA

11.1.2.36 - SCHEMAT MOCOWANIA PLYT IZOLACYJNYCH

11.1.2.37 - ZESTAWIENIE STOLARKI

11.1.2.38 - WARSTWY PRZEKROJOWE

11.1.2.38a - Rysunek zamienny. Warstwy Przekrojd&®wej. nr 00-24 nr rys. AP 38

Tom 02. Branza konstrukcja (dokumentacja techniczna - wykonawcza
11.2.1.1 - Cgé¢ Opisowa

11.2.1.2 - Obliczenia Statyczne

11.2.2.01 - RZUT FUNDAMENTOW

11.2.2.01_1 - PLYTA FUNDAMENTOWA POZ.5.1 - ZBROJEANDOLNE
11.2.2.01_2 - PLYTA FUNDAMENTOWA POZ.5.1 - ZBROJERIGORNE
11.2.2.01_3 - PLYTA FUNDAMENTOWA P0OZ.5.2 - ZBROJERNDOLNE
11.2.2.01_4 - PLYTA FUNDAMENTOWA POZ.5.2 - ZBROJERIGORNE
11.2.2.02 - RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

11.2.2.03 - RZUT KONSTRUKCJI | BTRA

11.2.2.04 - RZUT KONSTRUKCJI Il BITRA

11.2.2.05 - RZUT KONSTRUKCJI VEZBY DACHOWEJ

11.2.2.05_1 - PRZEKROJE KONSTR. WABY DACHOWEJ

11.2.2.06 - PLYTA STROPOWA NAD PARTEREM POZ.4.1BROJENIE DOLNE
11.2.2.07 - PLYTA STROPOWA NAD PARTEREM POZ.4.1BROJENIE GORNE
11.2.2.08 - PLYTA STROPOWA NAD PARTEREM POZ.4.2BROJENIE DOLNE
11.2.2.09 - PLYTA STROPOWA NAD PARTEREM POZ.4.2BROJENIE GORNE
11.2.2.10 - PLYTA STROPOWA NAD | BTREM POZ.3.1 - ZBROJENIE DOLNE
11.2.2.11 - PLYTA STROPOWA NAD | BTREM POZ.3.1 - ZBROJENIE GORNE
11.2.2.12 - PLYTA STROPOWA NAD | BTREM POZ.3.2 - ZBROJENIE DOLNE
11.2.2.13 - PLYTA STROPOWA NAD | BTREM POZ.3.2 - ZBROJENIE GORNE
11.2.2.14 - PLYTA STROPOWA NAD Il BITREM POZ.2.1 - ZBROJENIE DOLNE
11.2.2.15 - PLYTA STROPOWA NAD Il BITREM POZ.2.1 - ZBROJENIE GORNE

,UKO NCZENIE BUDOWY NOWEGO OBIEKTU ARCHIWUM PA NSTWOWEGO W ZIELONEJ
GORZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | WYPOSA ZENIEM”
Strona2z6



ZAMOWIENIE PUBLICZNE NR 25 -1/12

11.2.2.16 - PLYTA STROPOWA NAD Il BITREM POZ.2.2 - ZBROJENIE DOLNE
11.2.2.17 - PLYTA STROPOWA NAD |l BITREM POZ.2.2 - ZBROJENIE GORNE

11.2.2.18 - SLUP POZ.4.1.1-4.1.2

11.2.2.19 - StUP POZ.4.1.3-3.1.2

11.2.2.20 - SLUP POZ.3.1.1-2.1.1

11.2.2.21 - SLUP POZ.2.1.2

11.2.2.22 - PODQ\G POZ.4.3 - 4.4

11.2.2.23 - SLUP POZ.4.3.1-4.3.2

11.2.2.24 - SLUP POZ.4.4.1-4.4.2

11.2.2.25 - SLUP POZ.4.4.3 - 4.5.1 - NADPROPOZ.4.5

11.2.2.26 - NADPRUE P0Z.2.3-3.3-4.6-4.7-4.7.1 - POD@ POZ.2.4
11.2.2.27 SCIANA SC-1 - SC-1.1 - SC-2

11.2.2.28 SCIANA SC-2 - SC-4 - SC-4.1

11.2.2.29 - POZ.4.8 - PLYTA BIEGOWA PB-1 BELKA SP@RIKOWA BS-1
11.2.2.30 - POZ.4.9 - PLYTA BIEGOWA PB-2

11.2.2.31 - POZ.4.9 - PLYTA BIEGOWA PB-3

11.2.2.32 - POZ.4.9 - PLYTA BIEGOWA PB-4

Tom 03. Branza elektryka (dokumentacja techniczna - wykonawcza)
11.3.1.1 - Cgé¢ Opisowa

11.3.1.1a - Gg¢ opisowa. Dokument po rewizji.

11.3.1.1b - Uzupetnienie dogzi opisowe]

11.3.2.01 - PLAN KONDYGNACJI | - SWIETLENIE

11.3.2.02 - PLAN KONDYGNACJI Il - SWIETLENIE
11.3.2.03 - PLAN KONDYGNACJI Il - GBWIETLENIE
11.3.2.04 - PODDASZE NIELYTKOWE

11.3.2.05 - PLAN KONDYGNACJI | - INSTALACJA GNIAZD
11.3.2.05a - Proj. zamienny. Plan kondygnacji $tdfacja gniazd
11.3.2.06 - PLAN KONDYGNACJI Il - INSTALACJA GNIAZD
11.3.2.06a - Proj. zamienny. Plan kondygnacjinstalacja gniazd
11.3.2.07 - PLAN KONDYGNACJI lll - INSTALACJA GNIAD
11.3.2.07 - Proj. zamienny. Plan kondygnacji histalacja gniazd
11.3.2.08 - INSTALACJA PIORUNOCHRONNA + UZIOM
11.3.2.09_1 - SCHEMAT TABLICY TG - SEKCJA |
11.3.2.09_2 - SCHEMAT TABLICY TG - SEKCJA I
11.3.2.09_3 - SCHEMAT TABLICY TG - SEKCJA I
11.3.2.09a - Proj. zamienny. Schemat Tablicy T@&kca |
11.3.2.10 - SCHEMAT TABLICY TA1

11.3.2.11 - SCHEMAT TABLICY TA2

11.3.2.12 - SCHEMAT TABLICY TA3

11.3.2.13 - SCHEMAT TABLICY TB1 - CESC BIUROWA
11.3.2.14 - SCHEMAT TABLICY TB1 - CESC KOMPUTEROWA
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11.3.2.15 - SCHEMAT TABLICY TB2 - CESC BIUROWA

11.3.2.16 - SCHEMAT TABLICY TB2 - CESC KOMPUTEROWA

11.3.2.17 - SCHEMAT TABLICY TB3 - CESC BIUROWA

11.3.2.18 - SCHEMAT TABLICY TB3 - CESC KOMPUTEROWA

11.3.2.19 - WIDOK ROZDZIELNI TG

11.3.2.19a - Proj. zamienny. Widok rozdzielni TG

11.3.2.20 - WIDOK TABLICY TA1

11.3.2.21 - WIDOK TABLICY TA2

11.3.2.22 - WIDOK TABLICY TA3

11.3.2.23 - WIDOK TABLICY TB1

11.3.2.24 - WIDOK TABLICY TB2

11.3.2.25 - WIDOK TABLICY TB3

11.3.2.26 - KONDYGNACJA | - ROZMIESZCZENIE URYDZEN INSTALACJI SAP
11.3.2.27 - KONDYGNACJA Il - ROZMIESZCZENIE URYDZEN INSTALACJI SAP
11.3.2.28 - KONDYGNACJA Il - ROZMIESZCZENIE URXDZEN INSTALACJI SAP
11.3.2.29 - PODDASZE NIERDYTKOWE - ROZMIESZCZENIE URADZEN INSTALACJI SAP
11.3.2.30 - ROZMIESZCZENIE URXDZEN GRAWITACYJNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA
KLATKI SCHODOWEJ

11.3.2.31 - PLAN KONDYGNACIJI | - DOSHP, TV DOZOROWANA

11.3.2.32 - PLAN KONDYGNACIJI Il - DOSEP, TV DOZOROWANA

11.3.2.33 - PLAN KONDYGNACIJI lll - DOSEP, TV DOZOROWANA

11.3.2.34 - SCHEMAT BLOKOWY KD+SSWIN

11.3.2.35 - SCHEMAT SZAFY RW

11.3.2.36 - WIDOK SZAFY RW

11.3.2.37 - Schemat i widok tablicy TSO

11.3.2.38 - Plan instalacji 0,4 kV

11.3.2.39 - Schemat zasilania

11.3.3.1 - OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE BUDYNEK A - | ONDYGNACJA
11.3.3.2 - OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE BUDYNEK A - IKONDYGNACJA
11.3.3.3 - OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE BUDYNEK A - IKONDYGNACJA
11.3.3.4 - OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE BUDYNEK B - | RNDYGNACJA
11.3.3.5 - OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE BUDYNEK B - IKONDYGNACJA
11.3.3.6 - OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE BUDYNEK B - IKONDYGNACJA
11.4 - Instalacje elektryczne. Kaetiattowodowy

Tom 04. Branza wentylacja mechaniczna (dokumentacja technicznawykonawcza)
11.4.1.1 - Cgé¢ Opisowa

11.4.2.01 - KONDYGNACJA |

11.4.2.02 - KONDYGNACJA Il

11.4.2.03 - KONDYGNACJA I

11.4.2.04 - PODDASZE NIEKYTKOWE

11.4.2.05 - RZUT DACHU
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11.4.2.06 - Ustawienie przewoddw w szachtach

Tom 05. Branza sanitarna (dokumentacja techniczna - wykonawcza)
11.5.1.1 - Cgs¢ Opisowa

11.5.2.01 - RZUT PARTERU INSTALACJA WODY

11.5.2.02 - RZUT | HTRA INSTALACJA WODY

11.5.2.03 - RZUT Il HTRA INSTALACJA WODY

11.5.2.04 - ROZWINECIE INSTALACJI WODY

11.5.2.05 - RZUT PARTERU INSTALACJA KANALIZACJI SANARNEJ
11.5.2.06 - RZUT | FHITRA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
11.5.2.07 - RZUT Il FETRA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
11.5.2.08 - ROZWINECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

11.5.2.09 - RZUT PARTERU INSTALACJA CENTRALNEGO OGEWANIA
11.5.2.10 - RZUT | HTRA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
11.5.2.11 - RZUT Il HTRA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
11.5.2.12 A - ROZWINECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - A
11.5.2.12 B - ROZWINICIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - B

Tom 06. Branza drogowa (dokumentacja techniczna - wykonawcza)
11.6.1.1 - Cgé¢ Opisowa

11.6.2.01 - PLAN SYTUACYJNO WYSKOKSCIOWY

11.6.2.02 - PRZEKROJE NORMALNE

11.6.2.03 - PRZEKROJE NORMALNE SZCZEGOLY

11.6.2.04 - LOKALIZACJA PRZEKROI POPRZECZNYCH

11.6.2.05 - PRZEKROJE POPRZECZNE

11.6.2.06 - PLANSZA TYCZENIA

Tom 07. Branza zielen (dokumentacja techniczna - wykonawcza)

11.7.1.1 - Cgs¢ Opisowa

11.7.1.2 - Zajcznik 1 - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - WYKAZ RGLINNOSCI
11.7.1.3 - Zajcznik 2 - SPECYFIKACJA MATERIALU RGLINNEGO

11.7.2.01 - INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

11.7.2.02 - PLAN NASADZH

Tom 08. Branza sanitarna. Wezet cieplny( dokumentacja techniczna- wykonawcza)
11.8.1.1 - Cgé¢ Opisowa

11.8.1.2 - OPIS TECHNICZNY WYMIENNIK C.O. | WENTYLA&JI

11.8.1.3 - DOBOR URZDZEN

11.8.1.4 - ZESTAWIENIE URADZEN

11.8.2.01 - PLAN SYTUACYJNY - LOKALIZACJA VEZLA C.O.

11.8.2.02 - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WZtA CIEPLNEGO

11.8.2.03 - PRZEKROJE WZt A
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11.8.2.04 - RZUT POMIESZCZENIA WZtA
11.8.2.05 - SCHEMAT RAMY WEZt A KOMPAKTOWEGO

Tom 09. Branza sanitarna. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatordév (dokumentacja
techniczna - wykonawcza)

11.9.1.1 - Cgs¢ Opisowa

11.9.2.01 - RZUT PARTERU - ODPROWADZANIE SKROPLINKLIMATYZATOROW
11.9.2.02 - RZUT | FHITRA - ODPROWADZANIE SKROPLIN Z KLIMATYZATOROW
11.9.2.03 - RZUT Il FETRA - ODPROWADZANIE SKROPLIN Z KLIMATYZATOROW

Tom 10. Branza sanitarna. Zasilanie nagrzewnic w ciepto technofpczne (dokumentacja
techniczna - wykonawcza)

11.10.1.1 - Cg¢ Opisowa

11.10.1.1 - Rzut parteru. Zasilanie nagrzewnic..®ys

11.10.1.2 - Rzut | pira. Zasilanie nagrzewnic. Rys.02

11.10.1.3 - Rzut Il gira. Zasilanie nagrzewnic. Rys.03

11.10.1.4 - Poddasze nigttkowe. Zasilanie nagrzewnic. Rys04

11.10.1.5 - Rozwirkie instalacji. Rys 05

Tom 11. Charakterystyka energetyczna (dokumentacj#&echniczna - wykonawcza)
11.11.1 - Charakterystyka Energetyczna

Tom 12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioruobot (dokumentacja techniczna -

wykonawcza)
11.12.1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI®U ROBOT

Tom 13. Przyhcza wodno - kanalizacyjne. Projekt budowlany
11.13.1 - Przycza wodno - kanalizacyjne. Projekt budowlany.

Tom 14. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioryrzytaczy
11.14.1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRobét

Tom 15. Plan placu budowy
11.15.1 - Plan placu budowy

Tom 16. Decyzje
11.16.1 - Decyzja PM z dnia 17-09-2010
11.16.2 - Decyzja PM z dnia 29-11-2010
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